

UBND XÃ MỸ SƠN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Số: 04/QĐ-BQLDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Mỹ Sơn, ngày 14 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 07- Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa và bê tông hoá các tuyến đường nội thôn xã Mỹ Sơn

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ MỸ SƠN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 05/6/2025 của Hội đồng nhân dân xã Mỹ Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp, sửa chữa và bê tông hóa các tuyến đường nội thôn xã Mỹ Sơn;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp, sửa chữa và bê tông hóa các tuyến đường nội thôn xã Mỹ Sơn;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, sửa chữa và bê tông hóa các tuyến đường nội thôn xã Mỹ Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/9/2025 của Hội đồng nhân dân xã Mỹ Sơn về việc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 01/10/2025 về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BQLDA ngày 09/10/2025 của Ban Quản lý dự án xã Mỹ Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, sửa chữa và bê tông hoá các tuyến đường nội thôn xã Mỹ Sơn;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-BQLDA ngày 10/10/2025 của Ban Quản lý dự án xã Mỹ Sơn về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 05: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa và bê tông hoá các tuyến đường nội thôn xã Mỹ Sơn;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu, E-HSMT gói thầu số 07- Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa và bê tông hoá các tuyến đường nội thôn xã Mỹ Sơn;

Căn cứ Báo cáo lập Hồ sơ mời thầu, E-HSMT số 290/BC-ĐLNT ngày 13 tháng 10 năm 2025 của tổ chuyên gia đấu thầu;

Căn cứ tờ trình số 289/2025/TTr-ĐLNT ngày 13/10/2025 của Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận về việc đề nghị phê duyệt Hồ sơ mời thầu, E-HSMT gói thầu số 07- Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa và bê tông hoá các tuyến đường nội thôn xã Mỹ Sơn;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu, E-HSMT gói thầu số 07- Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa và bê tông hoá các tuyến đường nội thôn xã Mỹ Sơn với những nội dung sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Kèm hồ sơ chi tiết)

Điều 2. Ban Quản lý dự án xã Mỹ Sơn và Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Quản lý dự án xã Mỹ Sơn và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Dũng Cẩm