

Số: 609 /QĐ-BVYHCT

Thành phố Huế, ngày 16 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 09: Toàn bộ phần xây dựng
thuộc công trình: Gia cố, sửa chữa, cải tạo Bệnh viện Y học cổ truyền giai đoạn 2**

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ HUẾ

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc ban hành Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc ban hành Thông tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh

giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách Nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-SYT ngày 06 tháng 5 năm 2025 của Sở Y tế về giao dự toán mua sắm, sửa chữa năm 2025 cho Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2025 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Gia cố, sửa chữa, cải tạo Bệnh viện Y học cổ truyền giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 3097/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Gia cố, sửa chữa, cải tạo Bệnh viện Y học cổ truyền giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-BVYHCT ngày 06 tháng 10 năm 2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Huế về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Gia cố, sửa chữa, cải tạo Bệnh viện Y học cổ truyền giai đoạn 2;

Căn cứ Thông báo kế hoạch đấu thầu: website: <http://muasamcong.mpi.gov.vn>. Số KHLCNT: PL2500245918-00 thời điểm đăng tải ngày 06/10/2025 15:11;

Căn cứ Tờ trình số 31/TTr-TV86 ngày 15 tháng 10 năm 2025 của Tổ chuyên gia - Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng 86 Huế về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 09: Toàn bộ phần xây dựng thuộc công trình: Gia cố, sửa chữa, cải tạo Bệnh viện Y học cổ truyền giai đoạn 2;

Căn cứ Báo cáo số 367/BCTĐ-STY ngày 16 tháng 10 năm 2025 của Tổ thẩm định - Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Song Tý về báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu số 09: Toàn bộ phần xây dựng thuộc công trình: Gia cố, sửa chữa, cải tạo Bệnh viện Y học cổ truyền giai đoạn 2;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 09: Toàn bộ phần xây dựng thuộc công trình: Gia cố, sửa chữa, cải tạo Bệnh viện Y học cổ truyền giai đoạn 2, với nội dung theo E-HSMT đính kèm.

Điều 2. Giao Trưởng các phòng Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Huế, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng HCT, Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng 86 Huế, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Song Tý chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các phòng Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Huế, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng HCT, Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng 86 Huế, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Song Tý và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Trần Đức Sáo