

E-ĐKC 1.7	Công trình bao gồm: 1. Sửa chữa đường dây 35kV nhánh rẽ Toàn Năng, nhánh rẽ Thanh Hà 2,3,4 lộ 373 E4.7. 2. Sửa chữa thay đầu cáp vận hành lâu năm trên các lộ đường dây 371, 373, 476 E4.7 và tại TBA Sinh Hoạt 1, T126B lộ 471 E4.7. 3. Sửa chữa đường dây 35kV nhánh rẽ Văn Lung 5, nhánh rẽ Cầu Trắng, nhánh rẽ Thị xã 3 lộ 372E4.7 và nhánh rẽ May 27/7, nhánh rẽ Bệnh viện Tâm Thần, nhánh rẽ Cao Bang lộ 476 E4.7. 4. Sửa chữa đường dây 35kV nhánh TĐC Cầu Vây, nhánh Hà Thạch 6 lộ 372 E4.7. 5. Sửa chữa thay tủ 0,4kV tại các TBA khu vực Đội quản lý điện lực Khu vực Phú An quản lý.
E-ĐKC 5.4	Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện Hợp đồng sẽ được Bên A giải tỏa và trả lại cho Bên B không chậm hơn 28 ngày kể từ khi Bên B hoàn thành nghĩa vụ của Hợp đồng, Dự án được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và Bên A nhận được Bảo lãnh bảo hành từ Bên B trị giá 5% giá trị hợp đồng (theo Mẫu số trong E-HSMT) hoặc hai bên thỏa thuận mẫu cụ thể khi hai bên ký kết thương thảo hợp đồng và hợp đồng.