

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp công trình Hệ thống điện chiếu sáng từ Quốc lộ 1A đi biển Hoàn Lão**

**GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD & PTQĐ BỒ TRẠCH**

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 10/10/2025 của UBND xã Hoàn Lão về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Hệ thống điện chiếu sáng từ Quốc lộ 1A đi biển Hoàn Lão;

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-DAXD ngày 16/10/2025 của Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ Bồ Trạch về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống điện chiếu sáng từ Quốc lộ 1A đi biển Hoàn Lão;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 28/10/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ Bồ Trạch về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp công trình Hệ thống điện chiếu sáng từ Quốc lộ 1A đi biển Hoàn Lão;

Xét đề nghị của Tổ Quản lý dự án, giám sát và Tổ trưởng Tổ chuyên gia.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu xây lắp công trình Hệ thống điện chiếu sáng từ Quốc lộ 1A đi biển Hoàn Lão với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao tổ Quản lý dự án, giám sát chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 và các quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổ trưởng các tổ: Quản lý dự án, giám sát, Quản lý và phát triển quỹ đất và Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Phan Công Thắng**