

Số: /QĐ-BQLDA

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đèn chiếu sáng
hiện hữu đèn LED tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 14/5/2025 của UBND thành phố Lạng Sơn về Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đèn chiếu sáng hiện hữu bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của UBND thành phố Lạng Sơn phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp đèn chiếu sáng hiện hữu bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 15/6/2025 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đèn chiếu sáng hiện hữu bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Cải tạo, nâng cấp đèn chiếu sáng hiện hữu bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-BQLDA ngày 26/9/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đèn chiếu sáng hiện hữu bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-BQLDA ngày 24/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đèn chiếu sáng hiện hữu bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2 ;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 26/10/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo, nâng cấp đèn chiếu sáng hiện hữu bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2;

Căn cứ Báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo, nâng cấp đèn chiếu sáng hiện hữu bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng, Trưởng các Phòng KHTH, Ban Quản lý dự án Khu vực I, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo ban;
- Các phòng chuyên môn;
- Ban QLDA Kv I;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Bùi Hoàng Nam