

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

gói thầu Thi công xây lắp

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường Lê Quý Đôn (ĐH 421), phường Uyên Hưng thuộc dự án Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường Lê Quý Đôn (ĐH 421), phường Uyên Hưng

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC TÂN UYÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 6090/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình;

Căn cứ Quyết định số 9731/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án;

Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 07/02/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 2734/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng

*Căn cứ Quyết định số 2849/QĐ-UBND ngày 23/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 11/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tiếp nhận Kế hoạch đầu tư công 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2024 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang kế hoạch năm 2025 của 03 tỉnh thành (gồm Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương trước khi sắp xếp);*

*Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-BQLDA ngày 01/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tân Uyên về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung dự án Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường Lê Quý Đôn (ĐH 421), phường Uyên Hưng;*

*Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-BQLDA ngày 21/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tân Uyên về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu dự án Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường Lê Quý Đôn (ĐH 421), phường Uyên Hưng;*

*Căn cứ Tờ trình số: 31/TTr-BA ngày 27/10/2025 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng BA về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây lắp;*

*Căn cứ Báo cáo số 70A/2025/BCTĐ-SO7 ngày 29/10/2025 của Tổ thẩm định Công ty TNHH Tư vấn Giao thông Hạ Tầng, Xây dựng số 7 về việc thẩm định E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây lắp dự án: Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường Lê Quý Đôn (ĐH 421), phường Uyên Hưng;*

Xét đề nghị của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng BA tại tờ trình số: 31/TTr-BA ngày 27/10/2025 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây lắp,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

Giao Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng BA (Tư vấn mời thầu), Công ty TNHH Tư vấn Giao thông Hạ Tầng, Xây dựng số 7 (Tư vấn thẩm định) chịu trách nhiệm về tính chính xác của Hồ sơ mời thầu qua mạng, pháp lý của quá trình lập Hồ sơ mời thầu qua mạng và nội dung đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, giải quyết các khiếu nại liên quan (nếu có); tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Đấu thầu – Thẩm định, Phòng Điều hành dự án, Phòng Hành chính – Kế hoạch trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tân Uyên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh BD (báo cáo);
- Lưu: VT, TCG.

**GIÁM ĐỐC**

**BỒ QUANG MINH TRÍ**