

Số: 666 /QĐ-UBND

Phụng Công, ngày 30 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E- HSMT Gói thầu số 1: Thi công xây dựng và đảm bảo ATGT phục vụ thi công công trình: Cải tạo, nâng cấp đường thôn Vàng, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHỤNG CÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; Sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Công văn số 4738/BTC-TH ngày 14/4/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Các Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên: Số 809/QĐ-UBND ngày 08/4/2025 về việc phê duyệt phương án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ các xã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên; số 321/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (đơn vị hành chính trước ngày 01/7/2025) khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; số 632/QĐ-UBND ngày 20/08/2025 về việc điều chỉnh nội dung giao nhiệm vụ chủ đầu tư và thông tin dự án đối với một số dự án đầu tư công trên địa bàn các huyện Tiên Lữ, Khoái Châu, Văn Giang, Yên Mỹ, Ân Thi, thị xã Mỹ Hào,



thành phố Hưng Yên và Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên (đơn vị hành chính trước ngày 01/7/2025) khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 09/4/2025 của UBND xã Cửu Cao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Vàng, xã Cửu Cao;

Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 của UBND huyện Văn Giang phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Vàng, xã Cửu Cao;

Căn cứ Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 20/5/2025 của UBND huyện Văn Giang phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Vàng, xã Cửu Cao;

Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 28/8/2025 của UBND xã Phụng Công Về việc chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn: xã Xuân Quan, xã Phụng Công, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (đơn vị hành chính trước ngày 01/7/2025) khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; giao nhiệm vụ đối với các công trình, dự án trên địa bàn huyện Văn Giang (đơn vị hành chính trước ngày 01/7/2025) do UBND tỉnh Hưng Yên điều chuyển về UBND xã Phụng Công làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 04/9/2025 của UBND xã Phụng Công về việc ủy quyền điều hành, giải quyết công việc của Chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư công do UBND xã làm Chủ đầu tư trên địa bàn xã Phụng Công;

Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND xã Phụng Công về việc phê duyệt điều chỉnh và cập nhật giá các gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Vàng, xã Cửu Cao;

Căn cứ dự thảo E-HSMT kèm theo Tờ trình của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Á lập về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 1: Thi công xây dựng và đảm bảo ATGT phục vụ thi công công trình: Cải tạo, nâng cấp đường thôn Vàng, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang;

Căn cứ Báo cáo đánh giá thẩm định E-HSMT Gói thầu số 1: Thi công xây dựng và đảm bảo ATGT phục vụ thi công công trình: Cải tạo, nâng cấp đường thôn Vàng, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng 65-HCL lập.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Gói thầu số 1: Thi công xây dựng và đảm bảo ATGT phục vụ thi công công trình: Cải tạo, nâng cấp đường thôn Vàng, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng 65-HCL lập bao gồm các nội dung sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chi dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSĐT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 để tiến hành tổ chức triển khai các công việc tiếp theo tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND;
- Lưu: VT, BQLDA.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Quý Đôn

