

Số: /QĐ-BQLDA

Quảng Trị, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

**gói thầu Xây lắp + thiết bị (bao gồm chi phí dự phòng xây lắp, thiết bị)
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng điểm trường Hòa Lạc,
Trường mầm non Quảng Châu thuộc dự án Cải thiện thu nhập bền vững và
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vì cộng đồng nông thôn hòa bình
tỉnh Quảng Trị**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CẢI THIỆN THU NHẬP VÀ NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc điều chỉnh Ban Quản lý dự án Cải thiện thu nhập bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vì cộng đồng nông thôn hòa bình tỉnh Quảng Bình thành Ban Quản lý dự án Cải thiện thu nhập bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vì cộng đồng nông thôn hòa bình tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 24/6/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng điểm trường Hòa Lạc, Trường mầm non Quảng Châu;

Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng điểm trường Hòa Lạc, Trường mầm non Quảng Châu thuộc dự án Cải thiện thu nhập bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vì cộng đồng nông thôn hòa bình tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 28/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Cải thiện thu nhập bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vì cộng đồng nông thôn hòa bình tỉnh Quảng Bình và công trình “Xây dựng điểm trường Hòa Lạc, Trường mầm non Quảng Châu”;

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-BQLDA ngày 28/10/2025 của Ban Quản lý dự án Cải thiện thu nhập và nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng điểm trường Hòa Lạc, Trường mầm non Quảng Châu thuộc dự án Cải thiện thu nhập bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vì cộng đồng nông thôn hòa bình tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Văn bản số KOICA-VO-25-2722 ngày 28/8/2025 của Văn phòng KOICA Việt Nam về Thư không phản đối đối với Hồ sơ mời thầu công trình Xây dựng điểm trường Hòa Lạc, Trường mầm non Quảng Châu;

Căn cứ Văn bản số KOICA-VO-25-2882 ngày 15/9/2025 của Văn phòng KOICA Việt Nam về Thư không phản đối về việc hỗ trợ thiết bị trường học;

Căn cứ Tờ trình ngày 30/10/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu Xây lắp + thiết bị (bao gồm chi phí dự phòng xây lắp, thiết bị) thuộc dự án Xây dựng điểm trường Hòa Lạc, Trường mầm non Quảng Châu;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 31/10/2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Quảng Bình về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Xây lắp + thiết bị (bao gồm chi phí dự phòng xây lắp, thiết bị) thuộc dự án Xây dựng điểm trường Hòa Lạc, Trường mầm non Quảng Châu;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp + thiết bị (bao gồm chi phí dự phòng xây lắp, thiết bị) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng điểm trường Hòa Lạc, Trường mầm non Quảng Châu thuộc dự án Cải thiện thu nhập bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vì cộng đồng nông thôn hòa bình tỉnh Quảng Trị với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyễn Gia, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Quảng Bình chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyễn Gia; Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Quảng Bình và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo BQL Dự án;
- Lưu: VT, TH-NV.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Hương Giang