

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Thi công xây lắp công trình: Sửa chữa, nâng cấp kênh tiêu T10 ĐC-GV đoạn từ trạm bơm Đồi Cốc đến kênh Bản Đông, địa bàn xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA HƯNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 01/7/2025;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 18/06/2025 của Ủy ban nhân dân xã Liên Sơn về việc phê duyệt BCKTKT công trình: Sửa chữa, nâng cấp kênh tiêu T10 ĐC-GV đoạn từ trạm bơm Đồi Cốc đến kênh Bản Đông, địa bàn xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn;

Căn cứ quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 của UBND xã Gia Hưng về việc Phê duyệt điều chỉnh bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình:



Sửa chữa, nâng cấp kênh tiêu T10 ĐC-GV đoạn từ trạm bơm Đồi Cốc đến kênh Bàn Đông, địa bàn xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND xã Gia Hưng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp kênh tiêu T10 ĐC-GV đoạn từ trạm bơm Đồi Cốc đến kênh Bàn Đông, địa bàn xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn;

Căn cứ Tờ trình số 05.11/TTr-SSL ngày 05/11/2025 của Tổ chuyên gia - Công ty TNHH MTV Sunshine Land và Báo cáo kết quả thẩm định E-HSMT số 07.11/BCTĐ-HT ngày 07/11/2025 của Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Hưng Thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Thi công xây lắp công trình, với nội dung theo phụ lục đính kèm:

Điều 2. Phòng kinh tế xã phối hợp với Công ty TNHH MTV Sunshine Land chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ



Hoàng Ngọc Hòa