

Số: 698/QĐ-BQLDDCN

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 09 - Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng nút giao thông Ngã 5 cũ, thành phố Quảng Ngãi thuộc dự án Mở rộng nút giao thông Ngã 5 cũ, thành phố Quảng Ngãi

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của UBND tỉnh Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 28/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Mở rộng nút giao thông Ngã 5 cũ, thành phố Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 13/5/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Mở rộng nút giao thông Ngã 5 cũ, thành phố Quảng Ngãi; Quyết định số 425/QĐ-BQLDDCN ngày 19/9/2025 và Quyết định số 682/QĐ-

BQLDDCN ngày 26/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Mở rộng nút giao thông Ngã 5 cũ, thành phố Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-BQLDDCN ngày 15/8/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giao nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-BQLDDCN ngày 27/9/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Mở rộng nút giao thông Ngã 5 cũ, thành phố Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-BQLDDCN ngày 29/9/2025; Quyết định số 686/QĐ-BQLDDCN ngày 27/11/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu thi công xây dựng công trình gói thầu số 09 - Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Mở rộng nút giao thông Ngã 5 cũ, thành phố Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 549/QĐ-BQLDDCN ngày 18/10/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về việc xử lý tình huống trong đấu thầu đối với gói thầu số 09 - Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Mở rộng nút giao thông Ngã 5 cũ, thành phố Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-BQLDDCN ngày 21/10/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án do Ban Quản lý dự án làm Chủ đầu tư và các nhiệm vụ mua sắm khác khi được cấp thẩm quyền giao;

Trên cơ sở Tờ trình số 326/TTr-BQLKVQN ngày 29/11/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Quảng Ngãi; Báo cáo thẩm định số 3209/BCTĐ-BQLDDCN ngày 29/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về việc báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu số 09 - Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Mở rộng nút giao thông Ngã 5 cũ, thành phố Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Phòng Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 09 - Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Mở rộng nút giao thông Ngã 5 cũ, thành phố Quảng Ngãi, với nội

dung theo phụ lục đính kèm (*hồ sơ phụ lục và nội dung E-HSMT đính kèm trên hệ thống*).

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Quảng Ngãi chịu trách nhiệm phối hợp với các phòng có liên quan thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Văn phòng, các phòng: Tài chính, Thẩm định thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (*báo cáo*);
- KBNN Khu vực XV - Phòng Nghiệp vụ 2;
- Giám đốc, Phó Giám đốc BQL;
- Lưu: VT, TĐ.

GIÁM ĐỐC

Võ Thành Trung