

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 01: Toàn bộ chi phí xây dựng và thiết bị, Thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp xây dựng công trình Trường Đại học Nghệ An - Cơ sở 2**

## HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ AN

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựng; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 05/9/2025 của HĐND tỉnh Nghệ An về việc Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hoá, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng các hạng mục công trình trong các dự toán đã đầu tư xây dựng của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 14/10/2025 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp xây dựng công trình Trường Đại học Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 10084/QĐ.SXD-TĐDA ngày 19/12/2025 của Sở Xây dựng Nghệ An về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp xây dựng Trường Đại học Nghệ An - Cơ sở 2;



Căn cứ Tờ trình số 363/TTR-THP ngày 20/12/2025 của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Tân Hưng Phát về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Toàn bộ chi phí xây dựng và thiết bị (kèm theo dự thảo E-HSMT);

Theo đề nghị của Phòng Quản lý cơ sở vật chất và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Cường Vinh (đơn vị Tư vấn quản lý dự án).

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Toàn bộ chi phí xây dựng và thiết bị, thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp xây dựng công trình Trường Đại học Nghệ An - Cơ sở 2 (có E-HSMT kèm theo).

**Điều 2.** Giao Phòng Quản lý cơ sở vật chất chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Trưởng: Phòng Quản lý cơ sở vật chất, Phòng Kế hoạch tài chính; các đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Cường Vinh, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Tân Hưng Phát và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**HIỆU TRƯỞNG** 




**TS. Nguyễn Ngọc Hiếu**