

Số: 31 /QĐ-CPMB

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 1 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu Số 4: Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán xây  
dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2**

**Dự án: Đường dây 220 kV Chư Sê - rẽ Pleiku 2 - Krông Buk (mạch 2)**

## GIÁM ĐỐC

### BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN TRUNG

*Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;*

*Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 01/07/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BCT ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-CPMB ngày 17/04/2025 của CPMB về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm đối với Giám đốc và các Phó Giám đốc;*

*Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 25/04/2025 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành quy chế phân cấp;*

*Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;*

*Căn cứ Văn bản số 6324/EVNNPT-QLĐT+KTPC ngày 20/11/2025 của EVNNPT về việc ủy quyền về công tác lựa chọn nhà thầu trong các dự án ĐTXD lưới điện truyền tải của EVNNPT;*

*Căn cứ Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 16/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư cho dự án Đường dây 220 kV Chư Sê - rẽ Pleiku 2 - Krông Buk (mạch 2) (dự án);*

*Căn cứ Quyết định số 2590/QĐ-EVNNPT ngày 31/12/2025 của EVNNPT về việc*

*phê duyệt dự án;*

*Căn cứ Quyết định số 2405/QĐ-EVNNPT ngày 06/12/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn thiết kế kỹ thuật – dự toán, thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ mời thầu của dự án;*

*Căn cứ Quyết định số 2484/QĐ-EVNNPT ngày 19/12/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 của dự án;*

*Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-CPMB ngày 07/01/2026 của CPMB về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình của dự án;*

*Căn cứ Tờ trình số 22/PĐT ngày 10/01/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4 của dự án;*

*Căn cứ báo cáo thẩm định E-HSMT của Tổ thẩm định ngày 12/01/2026;*

*Theo đề nghị của Phòng Đấu thầu.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 của dự án Đường dây 220 kV Chư Sê - rẽ Pleiku 2 - Krông Buk (mạch 2), với nội dung như Tờ trình số 22/PĐT ngày 10/01/2026.

**Điều 2.** Giao Phòng Đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Đấu thầu, các phòng chức năng của CPMB căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- EVNNPT (để báo cáo);
- Lưu: VT, PĐT.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Xuân Hòa**