
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật  

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá 

tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu 

mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ 

bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí 

chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp 

dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các 

tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt 

khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết 

không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí 

tổng quát đều được đánh giá là Đạt.  

Nội dung đánh giá Đạt 
Không 

đạt 

1. Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện 

pháp tổ chức cung cấp dịch vụ 
  

Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế 

của các giải pháp kỹ thuât, biện 

pháp tổ chức cung cấp dịch vụ, 

công việc cho gói thầu 

- Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật, biện 

pháp tổ chức thi công đầy đủ các hạng mục 

công việc theo khoản 2, Chương V của E-

HSMT và bản vẽ thiết kế được phê duyệt. 

- Có thuyết minh phương án bảo đảm vệ 

sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, 

an toàn lao động, an toàn giao thông trong 

quá trình thực hiện dịch vụ. 

- Có cam kết dọn dẹp, vệ sinh, trả lại mặt 

bằng như trước khi tổ chức sự kiện trong 

vòng 03 ngày sau khi kết thúc sự kiện. 

Đạt  

- Không có hoặc có nhưng không đầy đủ 

các yêu cầu trên. 
 

Không 
đạt 

2. Tiến độ thực hiện gói thầu 

đáp ứng yêu cầu của E-HSMT 

- Có bảng tiến độ thực hiện đầy đủ các 

hạng mục công việc hợp lý, khả thi và phù 

hợp với yêu cầu của E-HSMT. Thời gian 

thực hiện hợp đồng ≤ 15 ngày. 

 

Đạt  

 
- Không có hoặc có bảng tiến độ thực hiện 

công việc nhưng không hợp lý, khả thi và 
 

Không 
đạt 



phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Thời 

gian thực hiện hợp đồng > 15 ngày. 

 

3. Uy tín của nhà thầu   

Uy tín của nhà thầu thông qua việc 

thực hiện các hợp đồng tương tự 

trước đó trong thời gian 03 năm gần 

đây, tính đến thời điểm đóng thầu 

- Không có hợp đồng tương tự chậm tiến 

độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu 
Đạt  

- Có 01 hợp đồng tương tự chậm tiến độ 

hoặc bỏ dở hợp đồng tương tự do lỗi của 

nhà thầu 

 
Không 

đạt 

Kết luận: Đạt/ Không đạt   

 


