

Số: 202/QĐ-TTCUDV

Đông Ngũ, ngày 29 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT

Gói thầu số 05: Thi công xây lắp công trình thuộc dự án Công chống ngập lụt tại thôn Khe Quang, xã Đông Ngũ.

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ XÃ ĐÔNG NGŨ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Đông Ngũ về việc phê duyệt dự án: Công chống ngập lụt tại thôn Khe Quang, xã Đông Ngũ;

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-TTCUDV ngày 23/01/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Đông Ngũ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà dự án: Công chống ngập lụt tại thôn Khe Quang, xã Đông Ngũ;

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-TTCUDV ngày 23/01/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Đông Ngũ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp công trình Công chống ngập lụt tại thôn Khe Quang, xã Đông Ngũ;

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-TTCUDV ngày 23/01/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Đông Ngũ về việc thành lập tổ thẩm định Gói thầu số 05: Thi công xây lắp công trình Công chống ngập lụt tại thôn Khe Quang, xã Đông Ngũ;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TPQN ngày 27/01/2026 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiên Phong QN về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu thực hiện công tác lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-TTCUDV ngày 28/1/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Đông Ngũ về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05: Thi công xây lắp công trình thuộc dự án: Công chống ngập lụt tại thôn Khe Quang, xã Đông Ngũ;

Xét Tờ trình số 06.01/TTr/TPQN ngày 29/01/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiên Phong QN về việc đề nghị phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 05: Thi công xây lắp công trình thuộc dự án: Cống chống ngập lụt tại thôn Khe Quang, xã Đông Ngũ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 05: Thi công xây lắp công trình thuộc dự án Cống chống ngập lụt tại thôn Khe Quang, xã Đông Ngũ.

1. Nội dung sửa đổi E-HSMT:

STT	Nội dung	Nội dung E-HSMT được phê duyệt Quyết định số 190/QĐ-TTCUDV ngày 28/01/2026	Nội dung E-HSMT sau sửa đổi
1	Chương V- Yêu cầu vẽ kỹ thuật	Bản vẽ đính kèm E-HSMT	Đính kèm file bản vẽ thẩm định kèm theo E-HSMT
2	Chương VII- Điều kiện cụ thể của hợp đồng. E-ĐKC 5.22	Số tiền giữ lại: 2.172.715.500	Số tiền giữ lại: 217.271.550

2. Thời điểm đóng thầu và các nội dung khác:

Giữ nguyên theo Quyết định phê duyệt E-HSMT số 190/QĐ-TTCUDV ngày 28/01/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Đông Ngũ về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05: Thi công xây lắp công trình thuộc dự án: Cống chống ngập lụt tại thôn Khe Quang, xã Đông Ngũ.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Các ông (bà) Tổ thẩm định, Tổ chuyên gia, Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tiên Phong QN, Kế toán trung tâm cung ứng dịch vụ xã Đông Ngũ căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (thực hiện);
- UBND xã Đông Ngũ (Báo cáo);
- Lưu: TTDV./.



Nguyễn Văn Hiệp