
 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu: 
a) Tên Dự án: Dịch vụ Quản lý, Bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, 

chăm sóc cây xanh trên địa bàn phường Phạm Sư Mạnh năm 2026. 
b) Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Cung ứng Dịch vụ Quản lý, Bảo trì kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ, chắm sóc cây xanh trên địa bàn phường Phạm Sư Mạnh 
năm 2026. 

c) Địa điểm thực hiện dự án: Phường Phạm Sư Mạnh, thành phố Hải Phòng. 

d) Tên Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phạm Sư Mạnh, TP 
Hải Phòng. 

e) Nguồn vốn:  Nguồn ngân sách phường và nguồn vốn hợp pháp khác. 
f) Thời gian thực hiện Dự án: Năm 2026. 
g) Quy mô Dự án: 

Theo Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 26/02/2026 của UBND phường Phạm 
Sư Mạnh, TP Hải Phòng về việc phê duyệt giá sản phẩm dịch vụ công. 

2. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC: 
Nhằm duy trì chăm sóc cây xanhvệ sinh đường phố trên đường đô thị trung tâm. 
3. YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA GÓI THẦU: 
Nhà thầu phải thực hiện và hoàn thiện tuân thủ các quy trình, quy phạm hiện hành của 

Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của gói thầu. 
Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các 

hoạt động trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ Nhà thầu phải: 
- Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động. Đảm bảo trật tự an 

toàn khi thực hiện gói thầu không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao động. 
- Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường nhằm tránh 
gây thiệt hại về tài sản và người tại nơi làm việc và khu vực lân cận. 
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ tài sản, nguyên vật 

liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thực hiện gói thầu. 
+ Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào 

đối với tài sản chung, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì Nhà thầu phải 
tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

+ Tổ chức thực hiện dịch vụ đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành 
đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 



 

+ Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có 
kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của 
Nhà thầu theo hợp đồng. 

+ Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong thời gian 
thực hiện dự án. 
+ Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà thầu mà 

theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay 
không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không được phép cho người đó làm 
việc nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

+ Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong quá trình 
triển khai. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết người, Nhà thầu 
phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

* Yêu cầu về chất lượng vật tư, thiết bị 
Tất cả các loại vật tư, vật liệu thực hiện gói thầu phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, 

có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu phải có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của 
các loại vật tư, vật liệu. Các thiết bị phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và 
được kiểm nghiệm theo định kỳ. 

* Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ 
Tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về an toàn phòng, chống cháy, 
nổ trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình. 
* Các yêu cầu về vệ sinh môi trường 
- Nhà thầu phải sử dụng các biện pháp hợp lý để đảm bảo đảm bảo qui định giao 

thông đô thị, không làm ảnh hưởng tới hoạt động và sinh hoạt bình thường của các 
công trình lân cận. 

- Nhà thầu phải dọn dẹp toàn bộ hệ thống kho bãi, tổng vệ sinh các hạng 
mục, thu dọn phế thải để hoàn nguyên cảnh quan khu vực tại các điểm tập kết. 
* Các yêu cầu về an toàn lao động 
- Trong quá trình thực hiện, Nhà thầu phải đảm bảo an toàn cho người và 

phương tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống bụi, chống ồn và bảo đảm cho mọi 
hoạt động sản xuất và sinh hoạt bình thường trong khu vực. 

- Nhà thầu phải có trách nhiệm báo về các tai nạn xẩy ra trong hoặc ngoài hiện 
trường mà nhà thầu liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật cho bất cứ người nào có liên 
quan trực tiếp hoặc bên thứ ba. Đầu tiên thông báo được thực hiện bằng lời nói, sau đó 
lập biên bản chi tiết trong vòng 24 giờ sau khi tai nạn xảy ra. 



 

- Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết 
để đảm bảo cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác khỏi bị nguy hiểm do 
các phương pháp làm việc của Nhà thầu. 

- Nhà thầu luôn luôn cung cấp đầy đủ và duy trì tại các vị trí thuận tiện 
các dụng cụ cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy và đảm bảo luôn 
có đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên nghành để có mặt đúng lúc 
dù công trình được thi công ở bất cứ nơi nào. 

* Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công 
- Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ gói 

thầu 
hợp lý, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ cam kết trong HSDT. 
- Những thiết bị xe máy của nhà thầu đều là loại được lựa chọn có 

công suất và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh 
môi trường. 

- Tất cả các chi phí liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, khấu hao và dời 
chuyển các máy móc thi công phải được tính trong giá dự thầu. 

4. GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN: 
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện 
dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận; 
2. Kế hoạch công tác. 

5. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, NGHIỆM THU SẢN PHẨM: 
Cơ sở giám sát: Các tiêu chí chất lượng giám sát theo các quy định hiện 
hành của nhà nước. 
a) Công tác giám sát. 
- Căn cứ tiêu chí chất lượng gói thầu và các quy định hiện hành; 
- Giám sát thường xuyên hàng ngày: Trong quá trình giám sát thường 

xuyên, khi phát hiện các hạng mục công việc không đạt yêu cầu theo tiêu chí 
thì giám sát (chủ đầu tư) ghi nhật ký giám sát yêu cầu nhà khắc phục; sau đó 
kiểm tra lại trong ngày, nếu nhà thầu không khắc phục, hoặc khắc phục chưa 
đạt yêu cầu thì sẽ trừ khối lượng đó trong ngày với phạm vi khối lượng 
không đạt yêu cầu đó; 

- Đối với giám sát và kiểm tra định kỳ: nếu có hạng mục nào không 
đạt yêu cầu thì bị trừ khối lượng trong thời gian không đạt yêu cầu. Giám sát 
(chủ đầu tư) ghi nhật ký giám sát hoặc lập biên bản hiện trường. 

- Đối với kiểm tra đột xuất: nếu có các khối lượng công việc hay hạng 
mục không đạt yêu cầu chủ đầu tư thông báo cho nhà thầu và căn cứ vào mức 
độ, tình huống cụ thể để giảm trừ khối lượng. Trong trường hợp này, giám 
sát (chủ đầu tư) phải lập biên bản hiện trường. Trong trường hợp tại hiện 
trường không có cán bộ của đơn vị thực hiện, giám sát chủ đầu tư có thể mời 



 

đại diện chính quyền địa phương hoặc người dân xác nhận. 
b) Công tác nghiệm thu khối lượng: 
Hàng tháng, hàng quý căn cứ vào kết quả giám sát, các đơn vị A-B tổ 

chức nghiệm thu kỹ thuật, đánh giá kết quả thực hiện về các mặt khối lượng, 
chất lượng làm cơ sở nghiệm thu và thanh quyết toán các công việc được trong 
gói thầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


