

Số: 200/QĐ-DA

Vân Đồn, ngày 05 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Bao gồm: Chi phí thí nghiệm vật liệu điện; Chi phí ngừng và cấp điện trở lại; Chi phí nghiệm thu, đóng điện bàn giao công trình; Chi phí vệ sinh môi trường; Thuế tài nguyên + phí bảo vệ môi trường) thuộc dự án: Đầu tư tuyến đường kết nối từ đường gom cao tốc đến khu dân cư Đài Xuyên

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 13/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ v/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-DA ngày 02/03/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng “Về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Đầu tư tuyến đường kết nối từ đường gom cao tốc đến khu dân cư Đài Xuyên”;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-DA ngày 02/03/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng “Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Đầu tư tuyến đường kết nối từ đường gom cao tốc đến khu dân cư Đài Xuyên (đợt 2)”;

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-DA ngày 02/03/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng “Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng, giám sát công trình: Đầu tư tuyến đường kết nối từ đường gom cao tốc đến khu dân cư Đài Xuyên”;

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-DA ngày 03/03/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng “Về việc thành lập Tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự án: Đầu tư tuyến đường kết nối từ đường gom cao tốc đến khu dân cư Đài Xuyên ;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HPA ngày 02/03/2026 của Công ty TNHH Tập đoàn HPA “Về việc thành lập tổ chuyên gia lập HSMT, đánh giá HSĐT các gói thầu thuộc dự án: Đầu tư tuyến đường kết nối từ đường gom cao tốc đến khu dân cư Đài Xuyên”;

Xét đề nghị tại tờ trình số 15/TTr-HPA ngày 05/03/2026 của Công ty TNHH Tập đoàn HPA.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu số 04: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Bao gồm: Chi phí thí nghiệm vật liệu điện; Chi phí ngừng và cấp điện trở lại; Chi phí nghiệm thu, đóng điện bàn giao công trình; Chi phí vệ sinh môi trường; Thuế tài nguyên + phí bảo vệ môi trường) thuộc dự án: Đầu tư tuyến đường kết nối từ đường gom cao tốc đến khu dân cư Đài Xuyên với các nội dung chính như sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E - HSĐT
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2: Các ông (bà): Phó giám đốc, Phòng kế toán, Phòng Kỹ thuật – Giám sát, Phòng Kế hoạch – Thẩm định và Tổ chuyên gia đấu thầu căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (t/h);
- Giám đốc Ban;
- Lưu DA./.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Quang Phúc