

Số: 15 /QĐ-QLDAĐT-HT

Bát Tràng, ngày 05 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 07: Thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông ngõ xóm trên địa bàn xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ BÁT TRÀNG

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính Phủ: Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; số 125/NĐ-CP ngày 11/06/2025 quy định về phân cấp thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; số 140/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/03/2022 của UBND thành phố Hà Nội quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển Chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách thu địa phương thành phố



Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 30/06/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng, trực thuộc UBND xã, phường sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp Huyện và Trung tâm phát triển quỹ đất cấp Huyện;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 17/7/2025 của UBND xã Bát Tràng về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư/Đại diện chủ đầu tư các dự án đầu tư công khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 05/9/2025 của UBND xã Bát Tràng về việc ủy quyền Ban quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Bát Tràng thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 06/6/2025 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông ngõ xóm trên địa bàn xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm;

Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 08/12/2025 của UBND xã Bát Tràng về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2026 của xã Bát Tràng;

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 02/02/2026 của UBND xã Bát Tràng về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông ngõ xóm trên địa bàn xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm;

Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 09/02/2026 của UBND xã Bát Tràng về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông ngõ xóm trên địa bàn xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-QLĐAĐT-HT ngày 13/02/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư – Hạ tầng về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05, 06 thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông ngõ xóm trên địa bàn xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm;

Căn cứ hồ sơ E-HSMT và Tờ trình số 23.26/TTr-Javico ngày 04/3/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Nhật Việt về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 07: Thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông ngõ xóm trên địa bàn xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 21/TĐHS/LG ngày 05/3/2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Quản lý dự án Lâm Giang về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 07: Thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông ngõ xóm trên địa bàn xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm;

Theo đề nghị của Bộ phận Quản lý dự án – Ban Quản lý dự án đầu tư – Hạ tầng tại Tờ trình số 35/TTr-QLĐAĐT-HT ngày 05/3/2026 về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 07: Thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông ngõ xóm trên địa bàn xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 07: Thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông ngõ xóm trên địa bàn xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, với các nội dung cụ thể như sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu.

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật.

Chương V. Yêu cầu kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

Điều 2. Trách nhiệm của Bộ phận Quản lý dự án:

- Thực hiện đúng, đủ các quy định về đăng tải và cung cấp thông tin về đấu thầu theo quy định.

- Tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện dự án theo nội dung đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, quy chế đấu thầu và các văn bản hướng dẫn của các bộ ngành liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Bát Tràng; Trưởng các Bộ phận trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Bát Tràng và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND Xã (để b/c);
- Đ/c Phan Trung Kiên – PGĐ (để chỉ đạo);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Triệu Thanh Tùng