

Số: 112/QĐ-TTCUDV

Hồng Gai, ngày 14 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả thuế, phí và các loại lệ phí khác để thực hiện gói thầu) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện sau khi phê duyệt dự án: Cải tạo, mở rộng hòng đường tuyến phố Lam Sơn khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Đấu Thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/05/2025 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân phường Hồng Gai về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, mở rộng hòng đường tuyến phố Lam Sơn khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai;

Căn cứ Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 23/12/2025 của Ủy ban nhân dân phường Hồng Gai về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, mở rộng hòng đường tuyến phố Lam Sơn khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTCUDV ngày 27/02/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Hồng Gai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện sau khi phê duyệt dự án: Cải tạo, mở rộng hòng đường tuyến phố Lam Sơn khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai;

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-TTCUDV ngày 10/3/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc dự án: Cải tạo, mở rộng hòng đường tuyến phố Lam Sơn khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai;

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-TTCUDV ngày 10/3/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Hồng Gai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Cải tạo, mở rộng hòng đường tuyến phố Lam Sơn khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-TPQN ngày 14/3/2026 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiên Phong QN về việc thành lập Tổ chuyên gia thực hiện Gói thầu số 04: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc dự án: Cải tạo, mở rộng hòng đường tuyến phố Lam Sơn khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-DLQN ngày 14/3/2026 của Công ty TNHH Dững Long QN về việc thành lập Tổ thẩm định thực hiện Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Cải tạo, mở rộng hòng đường tuyến phố Lam Sơn khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai;

Căn cứ Tờ trình số 21/TTr/TPQN ngày 14/3/2026 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiên Phong QN về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả thuế, phí và các loại lệ phí khác để thực hiện gói thầu) thuộc dự án: Cải tạo, mở rộng hòng đường tuyến phố Lam Sơn khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 21/BCTĐ/E-HSMT-DL ngày 14/3/2026 của Công ty TNHH Dững Long QN về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả thuế, phí và các loại lệ phí khác để thực hiện gói thầu) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện sau khi phê duyệt dự án: Cải tạo, mở rộng hòng đường tuyến phố Lam Sơn khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai;

Xét đề nghị của Tổ thực hiện công tác đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả thuế, phí và các loại lệ phí khác để thực hiện gói thầu) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện sau khi phê duyệt dự án: Cải tạo,

mở rộng hòng đường tuyến phố Lam Sơn khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai, với nội dung theo phụ lục đính kèm.


Điều 2. Giao Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tiên Phong QN, Tổ chuyên gia và Tổ thực hiện công tác đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiên Phong QN, Giám đốc Công ty TNHH Dũng Long QN và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND phường Hồng Gai (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Đinh Văn Tân

