

Số: 71/QĐ-THCS

Phú Quý, ngày 17 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04, 05, 06, 07 và số 08 thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa Khối 18 phòng học Trường THCS Ngũ Phụng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGŨ PHỤNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 29/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2;

Căn cứ Công văn số 1084/UBND-KT ngày 31/10/2025 của UBND đặc khu Phú Quý về việc thống nhất chủ trương sửa chữa các hạng mục tại các đơn vị trường học;

Căn cứ Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của UBND đặc khu Phú Quý về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, sửa chữa Khối 18 phòng học Trường THCS Ngũ Phụng;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND đặc khu Phú Quý về việc xuất ngân sách chi bổ sung kinh phí sửa chữa các hạng mục tại các đơn vị trường học;

Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-THCS ngày 27/11/2025 của Hiệu trưởng Trường THCS Ngũ Phụng về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu của gói thầu số 01 - Tư vấn quản lý dự án thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01, 02 và số

03 thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa Khối 18 phòng học Trường THCS Ngũ Phụng;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-THCS ngày 02/3/2026 của Hiệu trưởng Trường THCS Ngũ Phụng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04, 05, 06, 07 và số 08 dự án Nâng cấp, sửa chữa Khối 18 phòng học Trường THCS Ngũ Phụng;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-THCS ngày 11/3/2026 của Hiệu trưởng Trường THCS Ngũ Phụng về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu của gói thầu số 05 - Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 04 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04, 05, 06, 07 và số 08 thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa Khối 18 phòng học Trường THCS Ngũ Phụng;

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-THCS ngày 11/3/2026 của Hiệu trưởng Trường THCS Ngũ Phụng về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu của gói thầu số 06 - Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04, 05, 06, 07 và số 08 thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa Khối 18 phòng học Trường THCS Ngũ Phụng;

Căn cứ Tờ trình số 19/2026/TTr-HSMT ngày 12/3/2026 của Công ty TNHH Sam BT về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04, 05, 06, 07 và số 08 thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa Khối 18 phòng học Trường THCS Ngũ Phụng;

Căn cứ Báo cáo số 41/2026/BCTĐ ngày 14/03/2026 của Công ty TNHH Đầu tư xây lắp Đại Thỏ về việc Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án: Nâng cấp, sửa chữa Khối 18 phòng học Trường THCS Ngũ Phụng;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đặc khu Phú Quý tại Tờ trình số 15/TTr-BQLDA ngày 16/3/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình, với nội dung theo Hồ sơ mời thầu đính kèm.

Điều 2. Giao Công ty TNHH Sam BT chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ phận Tài chính - Kế toán, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đặc khu Phú Quý, Giám đốc Công ty TNHH Sam BT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND đặc khu (b/c);
- Phòng Kinh tế đặc khu (b/c);
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường;
- KBNN khu vực XVI-PGD 15;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Hải

