

Số: **606 /QĐ - VLC**

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Phê duyệt E - HSMT gói thầu số 01: Thuê trạm cân ô tô 80 tấn phục vụ sản xuất thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thuê trạm cân ô tô 80 tấn phục vụ sản xuất – Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin thuộc dự toán mua sắm Thuê trạm cân ô tô 80 tấn phục vụ sản xuất – Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin

GIÁM ĐỐC CÔNG TY KHO VẬN ĐÁ BẠC-VINACOMIN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ tờ trình ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01 Thuê trạm cân ô tô 80 tấn phục vụ sản xuất thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm Thuê trạm cân ô tô 80 tấn phục vụ sản xuất – Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số: 574/QĐ - VLC ngày 16/3/2026 của Giám đốc Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm Thuê trạm cân ô tô 80 tấn phục vụ sản xuất - Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin;

Căn cứ E - HSMT gói thầu số 01: Thuê trạm cân ô tô 80 tấn phục vụ sản xuất, thuộc dự toán mua sắm Thuê các thiết bị phục vụ sản xuất - Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin do Tổ chuyên gia lập;

Căn cứ các văn bản pháp lý hiện hành;

Theo đề nghị của ông Tổ chuyên gia tại tờ trình ngày 18 tháng 3 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E - HSMT gói thầu số 01: Thuê trạm cân ô tô 80 tấn phục vụ sản xuất, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ nội dung E - HSMT đã được phê duyệt tại Điều 1, Giao tổ chuyên gia, các phòng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Phó Giám đốc phụ trách KT - ĐT, Trưởng các phòng: CVA, KH, KT, Tổ chuyên gia đầu thầu và Tổ thẩm định căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e-copy);
- Lưu VT, KH.

GIÁM ĐỐC

Võ Khắc Nghiêm