

Ninh Bình, ngày 19 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT
gói thầu: “Xây dựng và thiết bị”
thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Phòng giao dịch Gia Phong

GIÁM ĐỐC AGRIBANK CHI NHÁNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/12/2024;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 14/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021;

Căn cứ Quy chế số 1399/QC-HĐTV-QLĐT ngày 02/12/2024 của Hội đồng thành viên Agribank về Quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quy định số 4277/QyĐ-NHNo-QLĐT ngày 17/12/2024 của Tổng Giám đốc Agribank về Quản lý đầu tư xây dựng;

Ch

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-NHNo.NB-QLĐT ngày 07/5/2025 của Giám đốc Agribank Chi nhánh Ninh Bình về phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng; Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Công trình Trụ sở phòng giao dịch Gia Phong;

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-NHNo.NB-QLĐT ngày 28/11/2026 của Giám đốc Agribank Chi nhánh Ninh Bình về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Phòng giao dịch Gia Phong;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-NHNo.NB-QLĐT ngày 29/01/2026 của Giám đốc Agribank Chi nhánh Ninh Bình về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Phòng giao dịch Gia Phong;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 12.3/BCTĐ-HT ngày 12/3/2026 của Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Hưng Thành;

Xét Tờ trình số 132/TTr-NHNo.NB-QLĐT ngày 16/3/2026 của Ban Điều hành Dự án về việc trình phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu “Xây dựng và thiết bị” công trình Trụ sở Phòng giao dịch Gia Phong, kèm theo hồ sơ chi tiết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Xây dựng và thiết bị” thuộc dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Phòng giao dịch Gia Phong với nội dung theo hồ sơ mời thầu đính kèm.

Điều 2. Giao cho Phó Giám Đốc phụ trách công tác Xây dựng cơ bản kiêm Giám đốc Ban điều hành dự án xây dựng Trụ sở Phòng giao dịch Gia Phong tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Phó Giám Đốc phụ trách công tác Xây dựng cơ bản kiêm Giám đốc Ban điều hành dự án xây dựng, Ban điều hành dự án xây dựng Trụ sở Phòng giao dịch Gia Phong, Trưởng phòng Kế toán và Ngân quỹ, Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Kiểm tra, giám sát nội bộ, Giám đốc Agribank Chi nhánh Gia Viễn Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (đề t/h);
- Lưu: Ban ĐHDA, KTNQ, TH.



Trần Việt Hùng