

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Đầu tư, cải tạo nâng cấp thiết bị TBA 110kV Tam An thuộc dự án/dự toán mua sắm: Đầu tư, cải tạo nâng cấp thiết bị TBA 110kV Tam An.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 3091/QĐ-PCĐN ngày 18/12/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Đầu tư, cải tạo nâng cấp thiết bị TBA 110kV Tam An;

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-PCĐN ngày 08/01/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đầu tư, cải tạo nâng cấp thiết bị TBA 110kV Tam An;

Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-PCĐN ngày 18/3/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt dự toán gói thầu Gói thầu số 3: Thí nghiệm hiệu chỉnh; Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Gói thầu số 5: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, Công trình: Đầu tư, cải tạo nâng cấp thiết bị TBA 110kV Tam An;

Căn cứ Tờ trình số 805/QLDA ngày 20/3/2026 của Tổ chuyên gia - Ban Quản lý dự án về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, Công trình: Đầu tư, cải tạo nâng cấp thiết bị TBA 110kV Tam An;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 740/ĐT ngày 20/3/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, Công trình: Đầu tư, cải tạo nâng cấp thiết bị TBA 110kV Tam An;

Theo đề nghị của Ông Tổ trưởng Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia - Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia - Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, DT (MT).

GIÁM ĐỐC

Trương Đình Quốc