

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu GSXD05/2026: Giám sát thi công sửa chữa và lắp đặt VTTB công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gộp chung các gói thầu Giám sát thi công sửa chữa và lắp đặt VTTB công trình thuộc các công trình: Sửa chữa phần xây dựng tại TBA 110kV Công ty Điện lực Lâm Đồng cơ sở 3 năm 2026; Sửa chữa nhà nghỉ ca, nhà kho, nhà Trung tâm thí nghiệm điện Công ty Điện lực Lâm Đồng cơ sở 3 năm 2026**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 703/QĐ-PCLĐ ngày 05/3/2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phân công nhiệm vụ, công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng;*

*Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-PCLĐ ngày 19/3/2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt KHLCNT gộp chung các gói thầu Giám sát thi công sửa chữa và lắp đặt VTTB công trình Công trình: (i) Sửa chữa phần xây dựng tại TBA 110kV Công ty Điện lực Lâm Đồng cơ sở 3 năm 2026 và (ii) Sửa chữa nhà nghỉ ca, nhà kho, nhà trung tâm thí nghiệm điện Công ty Điện lực Lâm Đồng cơ sở 3 năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 958/QĐ-PCLĐ ngày 23/3/2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt dự toán gói thầu đấu thầu rộng rãi, Gói thầu GSXD05/2026: Giám sát thi công sửa chữa và lắp đặt VTTB công trình Thuộc các dự án: Sửa chữa phần xây dựng tại TBA 110kV Công ty Điện lực Lâm Đồng cơ sở 3 năm 2026; Sửa chữa nhà nghỉ ca, nhà kho, nhà trung tâm thí nghiệm điện Công ty Điện lực Lâm Đồng cơ sở 3 năm 2026;*

*Căn cứ Tờ trình số 929/QLDA ngày 24/3/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu GSXD05/2026: Giám sát thi công sửa chữa và lắp đặt VTTB công*

trình Công trình: (i) Sửa chữa phần xây dựng tại TBA 110kV Công ty Điện lực Lâm Đồng cơ sở 3 năm 2026; (ii) Sửa chữa nhà nghỉ ca, nhà kho, nhà trung tâm thí nghiệm điện Công ty Điện lực Lâm Đồng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gộp chung các gói thầu Giám sát thi công sửa chữa và lắp đặt VTTB công trình;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 459/ĐT ngày 25/3/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu GSXD05/2026: Giám sát thi công sửa chữa và lắp đặt VTTB công trình thuộc các công trình: Sửa chữa phần xây dựng tại TBA 110kV Công ty Điện lực Lâm Đồng cơ sở 3 năm 2026; Sửa chữa nhà nghỉ ca, nhà kho, nhà Trung tâm thí nghiệm điện Công ty Điện lực Lâm Đồng cơ sở 3 năm 2026.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu GSXD05/2026: Giám sát thi công sửa chữa và lắp đặt VTTB công trình với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Giám đốc Công ty (b/cáo);
- Lưu: VT, ĐT.Nam.

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Văn Đoan**