

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 459 /QĐ-UBND

Nghĩa Đô, ngày 10 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình
Dự án: Cải tạo, nâng cấp hè, đường, thoát nước các ngách, ngõ 106 đường
Hoàng Quốc Việt
Địa điểm: Phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 26/6/2025 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về ban hành định mức xây dựng;



Căn cứ Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 15/8/2025 của UBND phường Nghĩa Đô về việc giao nhiệm vụ Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng phường và ủy quyền cho Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng phường Nghĩa Đô thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công UBND phường Nghĩa Đô được giao làm Chủ đầu tư khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 11/4/2025 của UBND quận Cầu Giấy về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của quận Cầu Giấy;

Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND phường Nghĩa Đô về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp hè, đường thoát nước các ngách, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 của UBND phường Nghĩa Đô về việc phê duyệt phân bổ Kế hoạch Đầu tư công năm 2026 của phường Nghĩa Đô;

Căn cứ Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 12/03/2026 của UBND phường Nghĩa Đô về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp hè, đường thoát nước các ngách, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt;

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 30/03/2026 của UBND phường Nghĩa Đô về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu: Tư vấn lập HSMT và Đánh giá HSMT gói thầu thi công xây dựng Dự án: Cải tạo, nâng cấp hè, đường thoát nước các ngách, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt;

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 30/03/2026 của UBND phường Nghĩa Đô về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp hè, đường thoát nước các ngách, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt;

Căn cứ Tờ trình số 54/TTr-TCG ngày 07/04/2026 của Công ty cổ phần Tư vấn đô thị Việt Nam – VINACITY về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 5 Thi công xây dựng công trình dự án Cải tạo, nâng cấp hè, đường, thoát nước các ngách, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt;



Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 100/2026/AFO ngày 07/04/2026 của Công ty cổ phần Quản lý dự án và chi phí đầu tư – AFO về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 5 Thi công xây dựng công trình dự án Cải tạo, nâng cấp hệ, đường, thoát nước các ngách, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt;

Căn cứ Tờ trình số 33/TTr-KTHTĐT ngày 07/04/2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nghĩa Đô về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình dự án Cải tạo, nâng cấp hệ, đường thoát nước các ngách, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình dự án Cải tạo, nâng cấp hệ, đường thoát nước các ngách, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng phường Nghĩa Đô và Công ty cổ phần Tư vấn đô thị Việt Nam – VINACITY, Công ty cổ phần Quản lý dự án và chi phí đầu tư – AFO tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản pháp luật có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Trưởng phòng Văn hóa và Xã hội; Trưởng phòng Phòng Giao Dịch số 9 – Kho bạc Nhà nước khu vực I; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng; Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đô thị Việt Nam – VINACITY; Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý dự án và chi phí đầu tư – AFO và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Chủ tịch UBND phường;
- Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách;
- Lưu: VT, KTHTĐT.



CHỦ TỊCH

Đỗ Việt Hưng

