

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: 0426_ĐTXD_TV: Tư vấn kiểm toán các công trình ĐTXD 110kV năm 2026 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: 0426_ĐTXD_TV: Tư vấn kiểm toán các công trình ĐTXD 110kV năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3970/QĐ-EVNCPC ngày 01 tháng 6 năm 2025 Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy định phân cấp của Tổng Giám đốc EVNCPC cho người đứng đầu các đơn vị trực thuộc EVNCPC;

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-HĐTV ngày 29 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 6214/QĐ-EVNCPC ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc tạm giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 cho Công ty Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-PCNT ngày 14 tháng 04 năm 2025 của Công ty Điện lực Ninh Thuận về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD công trình: Cải tạo nâng cấp trạm 110kV Ninh Hải năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-PCNT ngày 14 tháng 04 năm 2025 của Công ty Điện lực Ninh Thuận về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD công trình: Cải tạo nâng cấp trạm 110kV Ninh Phước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 860/QĐ-KHoPC ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Công ty Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD công trình: Cải tạo nâng cấp trạm 110kV Ninh Hải năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-KHoPC ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Công ty Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD công trình: Cải tạo nâng cấp trạm 110kV Ninh Phước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 842/QĐ-KHoPC ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Công ty Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD công trình: Đầu tư hệ thống SCADA/DMS tại Trung tâm điều khiển Khánh Hòa 1;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-KHoPC ngày 12 tháng 01 năm 2026 của Công ty Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo nâng cấp trạm 110kV Ninh Hải năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-KHoPC ngày 10 tháng 01 năm 2026 của Công ty Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo nâng cấp trạm 110kV Ninh Phước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-KHoPC ngày 30 tháng 01 năm 2026 của Công ty Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư hệ thống SCADA/DMS tại Trung tâm điều khiển Khánh Hòa 1;

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-KHoPC ngày 24 tháng 03 năm 2026 của Công ty Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: 0426_ĐTXD_TV: Tư vấn kiểm toán các công trình ĐTXD 110kV năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-KHoPC ngày 14 tháng 04 năm 2026 của Công ty Điện lực Khánh Hòa về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu Tư vấn, Phi Tư vấn, Xây lắp cho công trình ĐTXD của Công ty Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Báo cáo số 230/ĐT ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Phòng ĐT về việc thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu: 0426_ĐTXD_TV: Tư vấn kiểm toán các công trình ĐTXD 110kV năm 2026;

Theo đề nghị của Trưởng phòng ĐT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: 0426_ĐTXD_TV: Tư vấn kiểm toán các công trình ĐTXD 110kV năm 2026 với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban QLDA, Phòng ĐT, Phòng TCKT và Tổ chuyên gia - Công ty Điện lực Khánh Hòa thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Trưởng phòng TCKT, ĐT, Trưởng Ban QLDA và Tổ trưởng Tổ chuyên gia - Công ty Điện lực Khánh Hòa chịu trách nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- EVNCPC (báo cáo);
- Các PGĐ Công ty;
- Lưu: VT, ĐT (Hieu.01).

GIÁM ĐỐC

Hồ Thái Yên Kha

NỘI DUNG HỒ SƠ MỜI THẦU
(Gói thầu: 0426_ĐTXD_TV: Tư vấn kiểm toán các công trình
ĐTXD 110kV năm 2026)

(Phụ lục kèm theo Quyết định số: /QĐ-KHoPC, ngày tháng 4 năm 2026
của Công ty Điện lực Khánh Hòa).

1/ Tên và phạm vi cung cấp của gói thầu:

- a. Tên gói thầu: 0426_ĐTXD_TV: Tư vấn kiểm toán các công trình ĐTXD 110kV năm 2026.
- b. Phạm vi cung cấp:
 - Hạng mục 1: Tư vấn kiểm toán công trình: Cải tạo nâng cấp trạm 110kV Ninh Hải năm 2025.
 - Hạng mục 2: Tư vấn kiểm toán công trình: Cải tạo nâng cấp trạm 110kV Ninh Phước năm 2025.
 - Hạng mục 3: Tư vấn kiểm toán công trình: Đầu tư hệ thống SCADA/DMS tại Trung tâm điều khiển Khánh Hòa 1.

2/ Hồ sơ mời thầu:

- a. Biên chế E-HSMT bao gồm:

Phần 1	Thủ tục lựa chọn nhà thầu
Chương I	Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II	Bảng dữ liệu lựa chọn nhà thầu
Chương III	Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT
Chương IV	Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
Phần 2	Điều khoản tham chiếu
Chương V	Điều khoản tham chiếu
Phần 3	Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng
Chương VI	Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII	Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII	Biểu mẫu hợp đồng

b. Yêu cầu về kỹ thuật: Theo đặc tính kỹ thuật hiện hành của Tổng công ty Điện lực miền Trung và các tiêu chuẩn, quy định của nhà nước.

c. Hiệu lực của E-HSDT: 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

d. Tiêu chuẩn đánh giá:

- Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật của E-HSDT được đánh giá theo phương pháp chấm điểm.

- Tiêu chuẩn đánh giá về giá được đánh giá theo phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá: Nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ nhất.

e. Hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày được 2 bên ký kết.

f. Điều kiện thực hiện việc tư vấn: 240 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực trong đó thời gian thực hiện mỗi hạng mục của gói thầu là 25 ngày kể từ ngày ra thông báo của chủ đầu tư.

g. Điều kiện phạt hợp đồng: Mục 17, Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng, Mục E-ĐKC 17, Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng trong E-HSMT.

h. Điều kiện thanh toán: Mục 10, Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng, Mục E-ĐKC 10, Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng trong E-HSMT.