

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc Phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát công trình phòng cháy chữa cháy trạm 110kV Bù Đăng, Bù Đốp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy trạm 110kV Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập thuộc dự án/dự toán mua sắm Công trình: Khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy trạm 110kV Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-PCĐN ngày 03/7/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc thành lập Tổ thẩm định;

Căn cứ Quyết định số 1220/QĐ-PCĐN ngày 02/4/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy trạm 110kV Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-PCĐN ngày 20/3/2026 về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 4: Tư vấn giám sát công trình phòng cháy chữa cháy trạm 110kV Bù Đăng, Bù Đốp;

Căn cứ Tờ trình số 1183/KHVT ngày 10/4/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát công trình phòng cháy chữa cháy trạm 110kV Bù Đăng, Bù Đốp thuộc Công trình: Khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy trạm 110kV Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 981/ĐT ngày 14/4/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát công trình phòng cháy chữa cháy

*trạm 110kV Bù Đẳng, Bù Đốp thuộc Công trình: Khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy trạm 110kV Bù Đẳng, Bù Đốp, Bù Gia Mập;*

*Theo đề nghị của Ông Tổ trưởng Tổ thẩm định.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát công trình phòng cháy chữa cháy trạm 110kV Bù Đẳng, Bù Đốp thuộc Công trình: Khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy trạm 110kV Bù Đẳng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐT (Tr).

**GIÁM ĐỐC**

**Trương Đình Quốc**