

Số: 704/KHVT

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 09.KHCB2026 - Cung cấp vật tư tổ hợp trạm đo mưa

Kính gửi: Công ty Thủy điện Buôn Kuốp

Phòng Kế hoạch và Vật tư kính trình Ban Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp xem xét, phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 09.KHCB2026 - Cung cấp vật tư tổ hợp trạm đo mưa trên cơ sở những nội dung dưới đây:

#### 1. Căn cứ pháp lý

- Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;
- Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Quyết định số 30/QĐ-HĐTV ngày 12/02/2026 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế mua sắm; Văn bản số 576/GENCO3-QLĐTXD ngày 25/02/2026 của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc hướng dẫn và triển khai áp dụng Quy chế mua sắm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc ban hành Quy chế phân cấp của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần;
- Quyết định số 934/QĐ-TĐBK ngày 02/4/2026 của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp về việc phê duyệt dự toán chi phí mua sắm vật tư tổ hợp trạm đo mưa;
- Quyết định số 941/QĐ-TĐBK ngày 03/4/2026 của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm sử dụng vốn khấu hao cơ bản năm 2026;
- Quyết định số 1131/QĐ-TĐBK ngày 21/4/2026 của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 09.KHCB2026 - Cung cấp vật tư tổ hợp trạm đo mưa.

#### 2. Nội dung sửa đổi E-HSMT

Sửa đổi chứng từ liên quan đối với các hạng mục gàu đo mưa (Mục 1) và bộ PLC (Mục 3) tại Phụ lục I Chương V như sau:

Từ:

*“C/O, C/Q, Test report, Quyết định phê duyệt mẫu; Giấy chứng nhận kiểm định”*

Thành:

“C/O, C/Q”

(Phụ lục I Chương V của E-HSMT sau sửa đổi như tệp đính kèm)

### **3. Kết luận và kiến nghị**

- Phòng Kế hoạch và Vật tư kiến nghị Chủ đầu tư xem xét, phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 09.KHCB2026 - Cung cấp vật tư tổ hợp trạm đo mưa.
- Các nội dung cần lưu ý trong quá trình xem xét, phê duyệt sửa đổi E-HSMT: Không có.
- Tờ trình này được lập tại: Công ty Thủy điện Buôn Kuốp.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Ban Giám đốc;
- KHVT;
- Tổ thẩm định, Tổ chuyên gia;
- Lưu: Hồ sơ gói thầu.

**TRƯỞNG PHÒNG KHVT**



**Huỳnh Dung**

**Ý KIẾN**  
**Phó Giám đốc Nguyễn Minh Tâm**

Đồng ý



**DUYỆT**  
**Giám đốc Trần Văn Khánh**

Đồng ý

