

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2026 thuộc Dự án “Đầu tư Xây dựng Trường Quốc tế - ĐHQGHN tại Hoà Lạc” (Giai đoạn 1)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Quyết định số 4139/QĐ-ĐHQGHN ngày 01/08/2025 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc phê duyệt dự án “Đầu tư Xây dựng Trường Quốc tế - ĐHQGHN tại Hoà Lạc” (Giai đoạn 1);

Quyết định số 4417/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/08/2025 của Giám đốc ĐHQGHN về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư Xây dựng Trường Quốc tế - ĐHQGHN tại Hoà Lạc” (Giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/03/2026 của Giám đốc ĐHQGHN về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Đầu tư Xây dựng Trường Quốc tế - ĐHQGHN tại Hoà Lạc” (Giai đoạn 1);

Văn bản số 1616/TQT-TC&QT ngày 20/8/2025 về việc chuẩn bị nguồn vốn để triển khai dự án “Đầu tư Xây dựng Trường Quốc tế - ĐHQGHN tại Hoà Lạc” (Giai đoạn 1);

Quyết định số 49/QĐ-QLDA ngày 02/04/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2026 dự án “Đầu tư Xây dựng Trường Quốc tế - ĐHQGHN tại Hoà Lạc” (Giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-QLDA ngày 03/04/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án về việc phê duyệt dự toán gói thầu trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2026 dự án “Đầu tư Xây dựng Trường Quốc tế - ĐHQGHN tại Hoà Lạc” (Giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-QLDA ngày 21/04/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị”

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2026 thuộc Dự án “Đầu tư Xây dựng Trường Quốc tế - ĐHQGHN tại Hoà Lạc” (Giai đoạn 1);

Căn cứ tờ trình số 11-1.1/2026/TTr-VNCS ngày 06/05/2026 của tổ chuyên gia đấu thầu - Công ty Cổ phần Tư Vấn Vinaconsult Việt Nam về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT điều chỉnh gói thầu “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2026 thuộc Dự án “Đầu tư Xây dựng Trường Quốc tế - ĐHQGHN tại Hoà Lạc” (Giai đoạn 1);

Căn cứ Báo cáo thẩm định sửa đổi E-HSMT số 36.2026/BCTĐ-ACK ngày 06/05/2026 của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư ACK Việt Nam về việc thẩm định sửa đổi E-HSMT gói thầu “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2026 thuộc Dự án “Đầu tư Xây dựng Trường Quốc tế - ĐHQGHN tại Hoà Lạc” (Giai đoạn 1);

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tổng hợp và Trưởng Phòng Quản lý dự án 1.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Tổng hợp, Phòng Quản lý dự án 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Quản lý dự án 1 và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, *ace*
- Các PGĐ (để biết);
- P.TH, P.QLDA1 (để p/h t/h);
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Quang Huy