

Số: 26/QĐ-TA

Nghệ An, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01. Chi phí xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng trụ sở Toà án nhân dân khu vực 6 - Nghệ An**

### CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 6 – NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Toà án nhân dân số 34/2024/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 81/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Luật số 90/2025/QH15 của Quốc Hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 676/2016/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 23/9/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Tòa án nhân dân địa phương;

Căn cứ Công văn số 457/TANDTC-KHTC ngày 27/12/2021 của Tòa án nhân dân Tối cao về việc Hướng dẫn về công tác bảo trì, sửa chữa trụ sở làm việc của các đơn vị dự toán thuộc hệ thống Tòa án nhân dân;

Căn cứ Công văn số 339/QĐ-TANDTC ngày 25/12/2025 của Toà án nhân dân tối cao về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-TA ngày 31/12/2025 của Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng trụ sở Toà án nhân dân khu vực 6 - Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-TA ngày 09/03/2026 của Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng trụ sở Toà án nhân dân khu vực 6 - Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-TA ngày 16/04/2026 của Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An về việc Phê duyệt Kế hoạch LCNT công trình: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng trụ sở Toà án nhân dân khu vực 6 - Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TA ngày 20/04/2026 của Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 02. Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT công trình: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng trụ sở Toà án nhân dân khu vực 6 - Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-TA ngày 21/04/2026 của Tòa án nhân dân khu vực 6 - Nghệ An về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 03. Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả LCNT công trình: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 6 - Nghệ An;

Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-TCG ngày 21/05/2026 của Công ty CP xây dựng Thanh Huyền về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01. Chi phí xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 6 - Nghệ An;

Căn cứ Báo cáo số 10/BC-TĐ.E-HSMT ngày 23/04/2026 của Công ty CP xây dựng Mạnh Dũng về Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu số 01. Chi phí xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 6 - Nghệ An;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01. Chi phí xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo, mở rộng trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 6 - Nghệ An, với nội dung sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu:

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT;
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật:

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng:

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

**Điều 2.** Giao Ban ban quản lý dự án phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E.HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Đăng tải lên trang [muasamcong.mpi.gov.vn](http://muasamcong.mpi.gov.vn);
- Lưu VT.

CHÁNH ÁN



**Phạm Văn Giang**