

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Danh sách ngắn

đối với gói thầu đấu thầu không qua mạng, áp dụng mời quan tâm

Gói thầu: Tư vấn Khảo sát; lập, phê duyệt Quy hoạch, báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án tuyến 3.2 thuộc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của ADB và EU

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Đường sắt ngày 27/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 188/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025; Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 123/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 Quy định chi tiết về thiết kế kỹ thuật tổng thể và cơ chế đặc thù cho một số dự án đường sắt;

Căn cứ Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 Quy

định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của ADB và EU (Dự án HTKT Tuyến 3.2).

Căn cứ Thỏa ước viện trợ không hoàn lại của Dự án Hỗ trợ kỹ thuật số CVN1246 ngày 30/5/2024 được ký kết giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan phát triển Pháp (sau đây gọi tắt là AFD);

Căn cứ Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Văn kiện Dự án HTKT tuyến 3.2 và Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh Văn kiện dự án HKKT: “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của ADB và EU;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 02/7/2024 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của ADB và EU;

Căn cứ Nghị Quyết số 188/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Hướng dẫn mua sắm của AFD cho các Hợp đồng do AFD tài trợ ở nước ngoài phát hành tháng 10/2019 – Procurement Guidelines for AFD-Financed Contracts in Foreign Countries, published in October 2019;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 1279/QĐ-UBND ngày 14/04/2022 về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội: số 09/QĐ-ĐSĐT-HCTC ngày 16/01/2026 về việc phân công nhiệm vụ Ban lãnh đạo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội; số 226/QĐ-ĐSĐT-HCTC ngày 10/10/2025 quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Ban; số 109/QĐ-ĐSĐT-KTTĐ ngày 01/08/2024 về việc giao nhiệm vụ đối với phòng Quản lý thực hiện dự án 3;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 01/HĐTV-PMS-TA3.2 ngày 10/12/2025 giữa Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Việt Xanh (GVDC) – Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đường sắt (RCIC) (gọi tắt là Liên danh GVDC-RCIC) về việc gói thầu “Tư vấn hỗ trợ quản lý dự án” (PMS) thuộc dự án HTKT “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến ĐSĐT số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao

thông đô thị tích hợp cho dự án ĐSĐT”, sử dụng ODA không hoàn lại của ADB và EU;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (sau đây gọi tắt là MRB): số 218/QĐ-ĐSĐT-KTTĐ ngày 26/09/2025 về việc phê duyệt HSMQT của Gói thầu: Tư vấn Khảo sát; lập, phê duyệt Quy hoạch, báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án tuyến 3.2 thuộc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của ADB và EU (sau đây gọi tắt là Gói thầu FS); số 69/QĐ-ĐSĐT-HCTC ngày 09/03/2026 về việc phân công công tác của Lãnh đạo Ban MRB; số 226/QĐ-ĐSĐT-HCTC ngày 10/10/2025 về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Ban; Quyết định số 109/QĐ-ĐSĐT-HCTC ngày 01/8/2024 về việc giao nhiệm vụ đối với phòng Quản lý thực hiện dự án 3 thuộc MRB;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 01/HĐTV-PMS-TA3.2 ngày 10/12/2025 giữa MRB và Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Việt Xanh (GVDC) – Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đường sắt (RCIC) (gọi tắt là Liên danh GVDC-RCIC) về việc gói thầu “Tư vấn hỗ trợ quản lý dự án” (PMS) thuộc dự án HTKT “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến ĐSĐT số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án ĐSĐT”, sử dụng ODA không hoàn lại của ADB và EU (đơn vị chủ quản Tổ chuyên gia); Quyết định số 011/2026/PMS-PROCURE/GVDC-RCIC ngày 07/02/2026 (thay thế cho Quyết định thành lập Tổ chuyên gia số 001/PMS-PROCURE/GVDC-RCIC ngày 11/12/2025),

Căn cứ Văn bản số 1708/ĐSĐT-QLTHDA3 ngày 17/10/2025 của MRB về việc gia hạn thời điểm đóng thầu Gói thầu FS;

Căn cứ Văn bản số 1708/ĐSĐT-QLTHDA3 ngày 17/10/2025 của MRB gửi AFD đề xuất gia hạn thời điểm đóng thầu Gói thầu FS đến ngày 10/11/2025;

Căn cứ các Biên bản đóng và mở thầu, giao và nhận các HSQT của Gói thầu FS ngày 10/11/2025.

Căn cứ các Văn bản của MRB: số 149/ĐSĐT-QLTHDA3 ngày 27/01/2026 của MRB xin ý kiến không phản đối về Báo cáo đánh giá HSQT Gói thầu FS (lần 1); số 352/ĐSĐT-QLTHDA3 ngày 05/03/2026 của MRB xin ý kiến không phản đối về Báo cáo đánh giá HSQT Gói thầu FS (lần 2);

Căn cứ các Văn bản của AFD: số NHH/ALB [D46] / AIB ngày 27/01/2026 của AFD cho ý kiến về một số nội dung trong Báo cáo đánh giá HSQT của Gói thầu FS; số NHH/ALB [D101]/AIB ngày 09/03/2026 của AFD cho ý kiến không phản đối về Báo cáo đánh giá HSQT và Danh sách ngăn Gói thầu FS;

Xét Tờ trình số 22/TTr-QLTHDA3 ngày 06/03/2026 của Phòng Quản lý thực hiện dự án 3 đề nghị phê duyệt kết quả mời quan tâm Gói thầu FS kèm theo Báo cáo đánh giá Hồ sơ quan tâm số 01/TCG-BCDG ngày 04/03/2026 của Tổ chuyên gia và

các tài liệu trình thẩm định; đề nghị của phòng Kỹ thuật - Thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 33/BCTĐ-KTTĐ ngày 13/03/2026.

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia và Phòng Quản lý thực hiện dự án 3,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn Danh sách ngắn của Gói thầu: Tư vấn Khảo sát; lập, phê duyệt Quy hoạch, báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án tuyến 3.2 thuộc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của ADB và EU, bao gồm:

1. Thông tin về gói thầu:

- Số TBMQT: IB2500422803;
- Tên gói thầu: Tư vấn Khảo sát; lập, phê duyệt Quy hoạch, báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án tuyến 3.2.
- Giá gói thầu (theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt): 150.582.861.000 đồng.
- Tên Chủ đầu tư: Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế có áp dụng lựa chọn danh sách ngắn.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 21 tháng.

2. Thông tin về kết quả lựa chọn danh sách ngắn

TT	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Kết quả lựa chọn danh sách ngắn	Lý do nhà thầu không có tên trong danh sách ngắn
1	Liên danh SYSTRA – TEDI - OCG	SYSTRA: FR19387949530 TEDI: 0100107839 OCG: NN0000008182	Đạt (Điểm đánh giá tổng hợp HSQT là 99)	.
2	Liên danh DMEC – KUNHWA- SSF liên kết cùng Hưng Nghiệp	DMEC: 204-81-08919 KUNHWA: 138-81-01152 SSF: 143/182/52077	Đạt (Điểm đánh giá tổng hợp HSQT là 90)	

TT	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Kết quả lựa chọn danh sách ngắn	Lý do nhà thầu không có tên trong danh sách ngắn
3	Liên danh Yooshin Engineering Corporation, Korea National Railway, Deagu Transportation Corporation	YOOSHIN: 220-81-18141 KNR: 305-82-13158 DTRO: 514-82-06760	Đạt (Điểm đánh giá tổng hợp HSQT là 90)	
4	Liên danh RINA Consulting S.p.A – Dar AlHandasah Poland Sp. Zo.o – Dar Al-Handasah Consultants (Shair & Partners) B.S.C Closed và Viện chuyên ngành môi trường	RINA: 03476550102 DAR AIHandasah: 7011158091 Dar AI-Handasah: 2200243392 IES: 0100729251-007	Đạt (Điểm đánh giá tổng hợp HSQT là 89)	
5	DOHWA Engineering Co., Ltd liên danh với Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải (TRICC)	DOHWA: 211-81-08009 TRICC: 0100104570	Đạt (Điểm đánh giá tổng hợp HSQT là 89)	
6	Liên danh Công ty TNHH Thiết kế và Nghiên cứu Metro Quảng Châu và AREP và ARTELIA SAS và Công ty TNHH ARTELIA Việt Nam	GMDI: 914401011190517616D AREP: FR41444572382 ARTELIA SAS: FR40444523526 ARTELIA Vietnam: 0305343837	Đạt (Điểm đánh giá tổng hợp HSQT là 89)	

TT	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Kết quả lựa chọn danh sách ngắn	Lý do nhà thầu không có tên trong danh sách ngắn
7	Liên danh Công ty TNHH Sun Engineering Consultants International, Inc. (SUN) – Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông 1 (TECCO1) – Công ty TNHH Dorsch Consult Asia (DCA)	SUN: 91440101781226 714X TECCO1: 0100104348 DCA: 0105534002084	Không đạt	Điểm đánh giá tổng hợp HSQT là 84 (không trong danh sách 6 nhà thầu đạt điểm cao nhất).
8	Liên danh Technica y Proyectos (TYP SA) & SAMAN Corporation & BUREAU VERITAS VIETNAM	TYP SA: A- 28171288 SAMAN: 211-81- 25425 BVV: 0100774617	Không đạt	Không đáp ứng tính hợp lệ về mặt hành chính.

Ghi chú: HSMQT quy định điểm đánh giá tổng hợp HSQT tối thiểu/tối đa là 60/100 điểm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Phòng Quản lý thực hiện dự án 3 căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức lựa chọn nhà thầu (thực hiện theo kiến nghị của Phòng Kỹ thuật - Thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 33/BCTĐ-KTTĐ ngày 13/03/2026).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Quản lý thực hiện dự án 3 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cơ quan phát triển Pháp AFD, ADB;
- Các phòng: QLTHDA₃₍₃₎, HC-TC₍₃₎, TCKT₍₃₎;
- Lưu: VT, KTTĐ₍₃₎.

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Cao Minh