

Số: 1926/QĐ-BQLKV3

Huế, ngày 29 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu số 03: Chi phí xây dựng
Dự án: Nhà Đa năng trường Trung học cơ sở Phú Đa

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC 3

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 06/2026/QĐ-UBND ngày 06 tháng 2 năm 2026 của UBND thành phố Huế quy định công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế về việc thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2025 của UBND thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp huyện (cũ) quản lý sang Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3;

Căn cứ Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 13/05/2025 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang về việc phê duyệt dự án Nhà Đa năng trường Trung học cơ sở Phú Đa;

Căn cứ Quyết định số 1383/QĐ-BQLKV3 ngày 31/03/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng dự án Nhà Đa năng trường Trung học cơ sở Phú Đa;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-BQLKV3 ngày 13 tháng 4 năm 2026 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà Đa năng trường Trung học cơ sở Phú Đa

Căn cứ Quyết định số 1684/QĐ-BQLKV3 ngày 15 tháng 4 năm 2026 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Chi phí xây dựng dự án Nhà Đa năng trường Trung học cơ sở Phú Đa;

Theo đề nghị của Tổ Chuyên gia lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Chi phí xây dựng dự án Nhà Đa năng trường Trung học cơ sở Phú Đa tại Tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 23 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Gói thầu số 03: Chi phí xây dựng với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Kế hoạch - Kỹ thuật - Thẩm định, Tổ chức - Hành chính, Tổ chuyên gia và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- GD và các PGĐ;
- Ban ĐHDA03;
- Lưu: VT, KHKTĐ, LMHung.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Viết Tú

Phụ lục:
NỘI DUNG CỦA E-HSMT

(Kèm theo Quyết định số 1926 /QĐ- BQLKV3 ngày 29 tháng 04 năm 2026)

1. Nội dung gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Chi phí xây dựng;
- Giá gói thầu: 6.046.754.000 đồng;
- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố, ngân sách xã Phú Vang;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 240 ngày;

2. Nội dung của E-HSMT

- Phần 1: Thủ tục đấu thầu
 - Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
 - Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu
 - Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT
 - Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
- Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật
 - Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
- Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng
 - Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
 - Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
 - Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng