

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy thông báo mời thầu

**Gói thầu: SCL2026-XL/03: Thi công xây dựng và lắp đặt vật tư, thiết bị công trình  
"Sửa chữa ĐZTHA và TBA khu vực Đức Cơ năm 2026" và "Sửa chữa ĐZTHA  
phía Bắc khu vực Ia Grai năm 2026"**

**thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thi công xây dựng và lắp đặt vật tư, thiết bị các  
công trình SCL đợt 1 năm 2026**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 06 năm 2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-HĐTV ngày 29/06/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Trung về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Gia Lai;*

*Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-HĐTV ngày 14/4/2026 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành quy chế mua sắm trong Tổng Công ty Điện lực miền Trung;*

*Căn cứ Quyết định số 4997/QĐ-EVNCP ngày 26/07/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành E-HSMT mẫu các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, tư vấn, phi tư vấn áp dụng trong EVNCP;*

*Căn cứ Quyết định số 4372/QĐ-EVNCP ngày 17/06/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc sửa đổi E-HSMT mẫu các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, tư vấn, phi tư vấn áp dụng trong EVNCP;*

*Căn cứ Quyết định số 2647/QĐ-GLPC ngày 30/3/2026 của Công ty Điện lực Gia Lai về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn sử dụng nguồn vốn SXKD, SCL, XLBL;*

*Căn cứ Quyết định số 2649/QĐ-GLPC ngày 30/3/2026 của Công ty Điện lực Gia Lai về việc thành lập Tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn sử dụng nguồn vốn SXKD, SCL, XLBL;*

*Căn cứ Quyết định số 3123/QĐ-GLPC ngày 13/4/2026 của Công ty Điện lực Gia Lai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt vật tư, thiết bị các công trình SCL đợt 1 năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 3448/QĐ-GLPC ngày 22/04/2026 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu SCL2026-XL/03: Thi công xây dựng và lắp đặt vật tư, thiết bị công trình "Sửa chữa ĐZTHA và TBA khu vực Đức Cơ năm 2026" và "Sửa chữa ĐZTHA phía Bắc khu vực Ia Grai năm 2026";*

*Căn cứ kết quả tại thời điểm đóng thầu ngày 11/05/2026 của gói thầu SCL2026-XL/03: Thi công xây dựng và lắp đặt vật tư, thiết bị công trình "Sửa chữa ĐZTHA và TBA khu vực Đức Cơ năm 2026" và "Sửa chữa ĐZTHA phía Bắc khu vực Ia Grai năm 2026" thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thi công xây dựng và lắp đặt vật tư, thiết bị các công trình SCL đợt 1 năm 2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Tờ trình số 1105/TTr-SCL2026-XL/03 ngày 11/05/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn sử dụng nguồn vốn SXKD, SCL, XLBL về việc xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu SCL2026-XL/03: Thi công xây dựng và lắp đặt vật tư, thiết bị công trình "Sửa chữa ĐZTHA và TBA khu vực Đức Cơ năm 2026" và "Sửa chữa ĐZTHA phía Bắc khu vực Ia Grai năm 2026" thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thi công xây dựng và lắp đặt vật tư, thiết bị các công trình SCL đợt 1 năm 2026;*

*Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn sử dụng nguồn vốn SXKD, SCL, XLBL.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt hủy thông báo mời thầu gói thầu SCL2026-XL/03: Thi công xây dựng và lắp đặt vật tư, thiết bị công trình "Sửa chữa ĐZTHA và TBA khu vực Đức Cơ năm 2026" và "Sửa chữa ĐZTHA phía Bắc khu vực Ia Grai năm 2026" thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thi công xây dựng và lắp đặt vật tư, thiết bị các công trình SCL đợt 1 năm 2026 với các nội dung cụ thể như sau:

- Lý do hủy thông báo mời thầu: Tại thời điểm đóng thầu không có nhà thầu tham dự thầu (áp dụng theo điểm a, khoản 4, Điều 140, Chương III của Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
- Trách nhiệm của các bên: Lãnh đạo các phòng ban chức năng có liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát, sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu cần thiết), đảm bảo hồ sơ không có điều kiện hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

### **Điều 2.** Tổ chức thực hiện

- Giao Lãnh đạo các phòng ban chức năng có liên quan căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Lãnh đạo phòng Kế hoạch, Lãnh đạo các phòng ban chức năng liên quan thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- EVNCPC (báo cáo);
- TCKT;
- Lưu: VT, KH.

**GIÁM ĐỐC**

**Thái Minh Châu**