

Số: 13 /QĐ-VP

B' Lao, ngày 23 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Gói thầu số 4: Chi phí xây dựng

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa mặt đường 28/3 (Đoạn từ QL20 đến trường TH Thăng Long), phường B' Lao.

Thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa mặt đường 28/3 (Đoạn từ QL20 đến trường TH Thăng Long), phường B' Lao.

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND PHƯỜNG B'LAO

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường B' Lao về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa mặt đường 28/3 (Đoạn từ QL20 đến trường TH Thăng Long), phường B' Lao;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-VP ngày 20/4/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường B' Lao về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh (Lần 1) dự án: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa mặt đường 28/3 (Đoạn từ QL20 đến trường TH Thăng Long), phường B' Lao;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-VP ngày 20/4/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường B' Lao về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu vốn trong tổng mức đầu tư (Điều chỉnh lần 1) dự án: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa mặt đường 28/3 (Đoạn từ QL20 đến trường TH Thăng Long), phường B' Lao;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-VP ngày 20/4/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường B' Lao về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa mặt đường 28/3 (Đoạn từ QL20 đến trường TH Thăng Long), phường B' Lao;

Xét Tờ trình số 21/TTr-KA ngày 21/4/2026 của Tổ chuyên gia thuộc công ty TNHH tư vấn thiết kế KA về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Chi phí xây

lắp thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa mặt đường 28/3 (Đoạn từ QL20 đến trường TH Thăng Long), phường B'Lao;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 01/BC-ANLĐ ngày 22/4/2026 của Công ty TNHH An Nhon BD về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 04: Chi phí xây lắp thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa mặt đường 28/3 (Đoạn từ QL20 đến trường TH Thăng Long), phường B'Lao;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Chi phí xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa mặt đường 28/3 (Đoạn từ QL20 đến trường TH Thăng Long), phường B'Lao với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Công ty TNHH tư vấn thiết kế KA chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công ty TNHH tư vấn thiết kế KA chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ✓

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT;
- Như điều 2;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng KT, HT&DT;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Bùi Thị Minh Hiền