

Số: 76/QĐ-CVMB

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 5 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình trụ sở làm việc của Đại diện Cảng vụ HKMB tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng trụ sở làm việc cho đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”

thuộc dự án “Xây dựng trụ sở làm việc cho đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ tài chính về việc Quy định mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Công văn số 4383/BXD-KHTC ngày 02/6/2025 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư năm 2025 vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 6604/BXD-KHTC ngày 10/7/2025 của Bộ Xây dựng về việc quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư dự án “Xây dựng trụ sở làm việc cho Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”;

Căn cứ Quyết định số 1212/QĐ-CHK ngày 31/7/2025 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng trụ sở làm việc cho Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”;

Căn cứ Công văn số 8659/BXD-KHTC ngày 19/8/2025 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2025 vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2593/QĐ-CHK ngày 18/12/2025 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án “Xây dựng trụ sở làm việc cho đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”;

Căn cứ Công văn số 1664/BXD-KHTC ngày 05/2/2026 của Bộ Xây dựng về việc Kế hoạch đầu tư năm 2026 vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của Cục HKVN;

Căn cứ Công văn số 770/CHK-KHTC ngày 09/2/2026 của Cục Hàng không Việt Nam về việc Kế hoạch đầu tư năm 2026 vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của Cục HKVN;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-CVMB ngày 10/2/2026 của Cảng vụ hàng không miền Bắc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng trụ sở làm việc cho Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-CVMB ngày 30/03/2026 của Cảng vụ hàng không miền Bắc về việc phê duyệt dự toán giá gói thầu Gói thầu số 4 “Tur vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị”, Gói thầu số 5: “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình trụ sở làm việc của Đại diện Cảng vụ HKMB tại CHKQT Cát Bi” thuộc dự án “Xây dựng trụ sở làm việc cho đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”;

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-CVMB ngày 18/9/2025 của Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc về việc giao nhiệm vụ cho Phó Giám đốc Đoàn Minh Quân;

Căn cứ Tờ trình số 0424/TTr-HTHT ngày 24/4/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu Công ty TNHH giải pháp hạ tầng Hoàng Thành về việc xin phê duyệt E-HSMT;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 2404/BCTĐ-AT ngày 24/4/2026 của Tổ thẩm định Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại An Thu;

Căn cứ Tờ trình số 106/2026/TTr-HTA ngày 24/4/2026 của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hưng Thành An về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 5 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình trụ sở làm việc của Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi ” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng trụ sở làm việc cho Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại CHK quốc tế Cát Bi” thuộc dự án “Xây dựng trụ sở làm việc cho Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại CHK quốc tế Cát Bi”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 5 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình trụ sở làm việc của Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng trụ sở làm việc cho Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại CHK quốc tế Cát Bi” thuộc dự án “Xây dựng trụ sở làm việc cho Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại CHK quốc tế Cát Bi” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch – Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC (Trang.06bn).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đoàn Minh Quân