

Hội An Tây, ngày tháng 5 năm 2026

Số: /QĐ-TTCƯDVSN

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt E-HSMT (lần 2) gói thầu thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thuộc dự án Đường ĐX39
Địa điểm: phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng**

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND thành phố Hội An về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường ĐX39, địa điểm: xã Cẩm Hà, thành phố Hội An;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 của UBND thành phố Hội An về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Dự án: Đường ĐX39, địa điểm: Xã Cẩm Hà, thành phố Hội An;

Căn cứ Quyết định số 247/QĐ-BQL ngày 29/12/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hội An về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán) công trình: Đường ĐX39, địa điểm: xã Cẩm Hà, thành phố Hội An;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-BQL ngày 26/3/2024 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hội An về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình: Đường ĐX39, địa điểm: Xã Cẩm Hà, thành phố Hội An;

Căn cứ Công văn số 667/UBND ngày 19/3/2026 của UBND phường Hội An Tây về việc thống nhất hình thành gói thầu mới đối với phần khối lượng công việc thi công còn lại của dự án Đường ĐX39;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-TTCƯDVSN ngày 30/3/2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hội An Tây về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh (phần khối lượng công việc thi công còn lại) công trình: Đường ĐX39, địa điểm: phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-TTCƯDVSN ngày 30/3/2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hội An Tây về việc phê duyệt Kế

hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình: Đường ĐX39, địa điểm: phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-TTCUĐVSNC ngày 11/5/2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hội An Tây về Phê duyệt hủy gói thầu thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án: Đường ĐX39;

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-TTCUĐVSNC ngày 12/5/2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hội An Tây về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh – cập nhật lần 2 công trình: Đường ĐX39, địa điểm: phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 1305.01/TTr-ĐTMT ngày 13/5/2026 của Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu và quản lý dự án Miền Trung về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 13/5/2026 của Tổ thẩm định các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hội An Tây về việc thẩm định hồ sơ mời thầu (lần 2) gói thầu thi công xây dựng thuộc công trình Đường ĐX39 (phần khối lượng công việc thi công còn lại),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu (lần 2) gói thầu thi công xây dựng thuộc công trình Đường ĐX39 (phần khối lượng công việc thi công còn lại) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu và quản lý dự án Miền Trung chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ trưởng Tổ quản lý dự án và Dịch vụ công ích, Tổ thẩm định các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu, cán bộ kỹ thuật phụ trách dự án, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu và quản lý dự án Miền Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT-TH.

GIÁM ĐỐC

Ngô Nguyên Thọ