

Số: ~~1016~~/QĐ-NHNo.BHP-TH

Hải Phòng, ngày 26 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây dựng và thiết bị thuộc công trình Trụ sở phòng giao dịch Cát Bà, Agribank Chi nhánh Cát Bà Bắc Hải Phòng

GIÁM ĐỐC AGRIBANK CHI NHÁNH BẮC HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quy chế số 1399/QC-HĐTV-QLĐT ngày 02/12/2024 của Hội đồng thành viên Agribank về quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quy định số 4277/QyĐ-NHNo-QLĐT ngày 17/12/2024 của Tổng Giám đốc Agribank về quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-NHNo-QLĐT ngày 18/01/2023 của Tổng Giám đốc Agribank phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở phòng giao dịch thị trấn Cát Bà, Agribank chi nhánh khu vực Cát Bà, Bắc Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1710/QĐ-NHNo-QLĐT ngày 08/7/2024 của Tổng Giám đốc Agribank phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở phòng giao dịch thị trấn Cát Bà, Agribank chi nhánh khu vực Cát Bà, Bắc Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1695/QĐ-NHNo.BHP-TH ngày 21/5/2025 của Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở phòng giao dịch thị trấn Cát Bà, Agribank chi nhánh khu vực Cát Bà, Bắc Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 2516/QĐ-NHNo.BHP-TH ngày 11/7/2025 của Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng về việc điều chỉnh tên công trình xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 6028/NHNo-QLĐT ngày 07/5/2025 của Tổng Giám đốc Agribank về việc thông báo Danh mục, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng chuyển tiếp sang năm 2025; Văn bản số 53/NHNo-QLĐT ngày 05/01/2026 của Tổng Giám đốc về chuyển tiếp kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2025 sang năm 2026;



Căn cứ Quyết định số 781/QĐ/NHNo.BHP-TH ngày 23/4/2026 của Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở phòng giao dịch Cát Bà, Agribank Chi nhánh Cát Bà Bắc Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 836/QĐ/NHNo.BHP-TH ngày 05/5/2026 của Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở phòng giao dịch Cát Bà, Agribank Chi nhánh Cát Bà Bắc Hải Phòng;

Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 139/2023/HĐ-TVLCNT ngày 08/02/2023 giữa Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng với Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Vic-Com về việc thực hiện gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thuộc công trình công trình Trụ sở phòng giao dịch Cát Bà, Agribank Chi nhánh Cát Bà Bắc Hải Phòng; Phụ lục hợp đồng số 01/2026/PLHĐ-TVLCNT ngày 11/5/2026;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-VIC ngày 11/5/2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Vic-Com thành lập Tổ chuyên gia thực hiện gói thầu Tư vấn lựa chọn nhà thầu thuộc công trình: Trụ sở phòng giao dịch Cát Bà, Agribank Chi nhánh Cát Bà Bắc Hải Phòng;

Căn cứ E-HSMT gói thầu: Xây dựng và thiết bị thuộc công trình Trụ sở phòng giao dịch Cát Bà, Agribank Chi nhánh Cát Bà Bắc Hải Phòng do Tổ chuyên gia lập;

Căn cứ Tờ trình số 12/TTr-VIC-TCG ngày 15/5/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây dựng và thiết bị thuộc công trình Trụ sở phòng giao dịch Cát Bà, Agribank Chi nhánh Cát Bà Bắc Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-TTĐ-HCDC ngày 15/5/2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công trình Xây dựng Hải Phòng về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở phòng giao dịch Cát Bà, Agribank Chi nhánh Cát Bà Bắc Hải Phòng;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 21.05/BCTĐ-HCDC ngày 21/5/2026 của Tổ thẩm định về thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: Xây dựng và thiết bị thuộc công trình Trụ sở phòng giao dịch Cát Bà, Agribank Chi nhánh Cát Bà Bắc Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp ngày 25/5/2026 của Ban điều hành dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở phòng giao dịch Cát Bà, Agribank Chi nhánh Cát Bà Bắc Hải Phòng về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây dựng và thiết bị thuộc công trình Trụ sở phòng giao dịch Cát Bà, Agribank Chi nhánh Cát Bà Bắc Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây dựng và thiết bị thuộc công trình Trụ sở phòng giao dịch Cát Bà, Agribank Chi nhánh Cát Bà Bắc Hải Phòng, kèm theo E-HSMT với các nội dung chủ yếu sau:



PHẦN 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

(E-HSMT gói thầu đính kèm)

Điều 2. Giao Ban điều hành dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở phòng giao dịch Cát Bà, Agribank Chi nhánh Cát Bà Bắc Hải Phòng, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định nội bộ của Agribank.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban điều hành dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở phòng giao dịch Cát Bà, Agribank Chi nhánh Cát Bà Bắc Hải Phòng, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và cá nhân có liên quan tại Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TH.



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Ngọc

