

Số: 893/QĐ-UBND

Hồng Gai, ngày 29 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 18: Thi công xây dựng hệ thống PCCC thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng khu phố Phạm Ngũ Lão và khu tự xây xưởng gỗ, khu công nghiệp tàu thủy khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai năm 2025 – 2026.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HỒNG GAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng”; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Các Nghị định của Chính phủ: Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của “Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng”; Số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng” ; Số 175/2024/NĐ-CP ngày 20/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng”; Số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 “Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công”; Số 98/NĐ-CP ngày 06/05/2025 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác; Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu”;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3398/QĐ-UBND ngày 03/09/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng khu phố Phạm Ngũ Lão và khu tự xây xưởng gỗ, khu công nghiệp tàu thủy khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai năm 2025 - 2026”;

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 07/10/2025 của UBND phường Hồng Gai về việc phê duyệt tổng mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/500 dự án: Cải tạo nâng cấp,



chính trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng khu phố Phạm Ngũ Lão và khu tự xây xưởng gỗ, khu công nghiệp tàu thủy khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh”;

Căn cứ Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 14/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt dự án: Cải tạo nâng cấp, chính trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng khu phố Phạm Ngũ Lão và khu tự xây xưởng gỗ, khu công nghiệp tàu thủy khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai năm 2025 - 2026;

Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 12/5/2026 của UBND phường Hồng Gai về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục PCCC thuộc công trình: Cải tạo nâng cấp, chính trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng khu phố Phạm Ngũ Lão và khu tự xây xưởng gỗ, khu công nghiệp tàu thủy khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai năm 2025– 2026;

Căn cứ Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 21/5/2026 của UBND phường Hồng Gai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) dự án: Cải tạo nâng cấp, chính trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng khu phố Phạm Ngũ Lão và khu tự xây xưởng gỗ, khu công nghiệp tàu thủy khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai năm 2025– 2026;

Căn cứ Tờ trình số 32/TTr-TPQN ngày 27/5/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tiên Phong QN về việc trình phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 18: Thi công xây dựng hệ thống PCCC;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 32/BCTĐ/E-HSMT ngày 27/5/2026 của Tổ thẩm định thuộc Công ty TNHH Dũng Long QN về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 18: Thi công xây dựng hệ thống PCCC;

Xét đề nghị của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Hồng Gai tại Tờ trình số 197/TTr-TTCUDV ngày 27/5/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 18: Thi công xây dựng hệ thống PCCC thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp, chính trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng khu phố Phạm Ngũ Lão và khu tự xây xưởng gỗ, khu công nghiệp tàu thủy khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai năm 2025– 2026, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Hồng Gai, Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tiên Phong QN, Công ty TNHH Dũng Long QN chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Hồng Gai, Giám đốc Công



ty TNHH tư vấn xây dựng Tiên Phong QN, Giám đốc Công ty TNHH Dũng Long QN và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (trên);
- CT, các PCT UBND phường;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
- Trung tâm cung ứng dịch vụ phường;
- Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tiên Phong QN (t/hiện);
- Công ty TNHH Dũng Long QN (t/hiện);
- V₀, V₁;
- Lưu: VT, TTCUDV.

