

Số: 578/QĐ-QLDA

Thư Lâm, ngày 03 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu vực trường Tiểu học và THCS Vân Hà theo quy hoạch.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ THƯ LÂM

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ CP ngày 08/4/2025 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về việc sửa đổi bổ sung một số điều về Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; số 214/2025/NĐ CP ngày 04/8/2025 về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội: số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định

một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; số 3536/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 về việc thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng trực thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện;

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Đông Anh: số 15501/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm dân cư nông thôn khu vực thôn Thiết Bình và thôn Cổ Châu, xã Vân Hà, huyện Đông Anh; số 208/QĐ-UBND ngày 15/01/2025 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã Thụ Lâm: số 12/NQ-HĐND ngày 24/04/2026 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026; số 13/NQ-HĐND ngày 24/04/2026 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 của xã Thụ Lâm;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Thụ Lâm: số 3666/QĐ-UBND ngày 08/12/2025 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; biên chế hành chính, sự nghiệp, số lượng người hoạt động không chuyên trách và Dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 của xã Thụ Lâm; số 101/QĐ-UBND ngày 22/01/2026 về việc chuyển Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thụ Lâm làm chủ đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc nhiệm vụ chi ngân sách Xã; số 4432/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 về việc phê duyệt Dự án; số 1569/QĐ-UBND ngày 31/03/2026 về việc phân bổ Kế hoạch vốn để thực hiện thiết kế bản vẽ thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Thụ Lâm từ nguồn vốn giải ngân linh hoạt năm 2026; số 3745 ngày 28/4/2026 về việc cập nhật, điều hòa, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026; số 4432/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 về việc phê duyệt Dự án;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Thụ Lâm: số 516/QĐ-QLDA ngày 26/05/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Thụ Lâm về việc Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án; số 554/QĐ-QLDA ngày 01/6/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; số 561/QĐ-QLDA ngày 02/06/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu thực hiện Gói thầu số 03: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSMT gói thầu số 01; số 562/QĐ-QLDA ngày 02/06/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu thực hiện Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả LCNT Gói thầu số 01 thuộc dự án: Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu vực trường Tiểu học và THCS Vân Hà theo quy hoạch;

Căn cứ Tờ trình số 01-VH/TTr-HSMT/XL ngày 03/06/2026 của Công ty Cổ phần chuyên giao công nghệ xây dựng và môi trường về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng dự án Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu vực trường Tiểu học và THCS Vân Hà theo quy hoạch;

Căn cứ Báo cáo số 37/BCTĐ-ND ngày 03/06/2026 của Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Đông Group về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu vực trường Tiểu học và THCS Vân Hà theo quy hoạch;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Giao thông - Hạ tầng Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Thụ Lâm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu vực trường Tiểu học và THCS Vân Hà theo quy hoạch với nội dung theo hồ sơ đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Giao thông – Hạ tầng phối hợp với các đơn vị tư vấn lập E.HSMT, đánh giá E.HSDT và tư vấn thẩm định E.HSMT, KQLCNT triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tiến độ, chất lượng và chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các Phòng Giao thông – Hạ tầng, Kế hoạch – Tổng hợp thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thụ Lâm; Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Đông Group; Công ty Cổ phần chuyên giao công nghệ xây dựng và môi trường; Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đ/c PGĐ Nguyễn Hữu Quốc; (để T/h)
- Lưu: VT, GTHT

GIÁM ĐỐC

Tô Anh Duy