

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng, đảm bảo ATGT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo nâng cấp đường GTNT thôn Yên Đô, xã Tân Minh, huyện Yên Mỹ (đoạn từ nhà ông Bầu xóm Bắc đến nhà ông Thiện xóm Tây Nam)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ YÊN MỸ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật Đấu thầu sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu 2023 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 16/9/2025 của UBND xã Yên Mỹ về việc điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các công trình, công trình đầu tư công trên địa bàn: xã Tân Minh, xã Trung Hòa, xã Tân Lập, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ (đơn vị hành chính trước ngày 01/7/2025) khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp (đợt 3);

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-CTUBND ngày 02/4/2026 của Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp đường GTNT thôn Yên Đô, xã Tân Minh, huyện Yên Mỹ (đoạn từ nhà ông Bầu xóm Bắc đến nhà ông Thiện xóm Tây Nam);

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-CTUBND ngày 15/5/2026 của Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo nâng cấp đường GTNT thôn Yên Đô, xã Tân Minh, huyện Yên Mỹ (đoạn từ nhà ông Bầu xóm Bắc đến nhà ông Thiện xóm Tây Nam);

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-BQLDA ngày 26/5/2026 của Ban quản lý dự án ĐTXD xã Yên Mỹ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo nâng cấp đường GTNT thôn Yên Đô, xã Tân Minh, huyện Yên Mỹ (đoạn từ nhà ông Bầu xóm Bắc đến nhà ông Thiện xóm Tây Nam);

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-BQLDA ngày 15/6/2026 của Ban quản lý dự án ĐTXD xã Yên Mỹ về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:

Cải tạo nâng cấp đường GTNT thôn Yên Đô, xã Tân Minh, huyện Yên Mỹ (đoạn từ nhà ông Bầu xóm Bắc đến nhà ông Thiện xóm Tây Nam);

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-BQLDA ngày 16/6/2026 của Ban quản lý dự án ĐTXD xã Yên Mỹ về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu thuộc công trình: Cải tạo nâng cấp đường GTNT thôn Yên Đô, xã Tân Minh, huyện Yên Mỹ (đoạn từ nhà ông Bầu xóm Bắc đến nhà ông Thiện xóm Tây Nam);

Căn cứ Tờ trình số 06.18/TTr-UCV ngày 18/6/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01: Thi công xây dựng, đảm bảo ATGT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo nâng cấp đường GTNT thôn Yên Đô, xã Tân Minh, huyện Yên Mỹ (đoạn từ nhà ông Bầu xóm Bắc đến nhà ông Thiện xóm Tây Nam);

Căn cứ báo cáo thẩm định số 06.19/BCTĐHSMT-CBA ngày 19/6/2026 và đính kèm báo cáo thẩm định E-HSMT của Công ty cổ phần tư vấn CBA về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 01: Thi công xây dựng, đảm bảo ATGT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo nâng cấp đường GTNT thôn Yên Đô, xã Tân Minh, huyện Yên Mỹ (đoạn từ nhà ông Bầu xóm Bắc đến nhà ông Thiện xóm Tây Nam).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01: Thi công xây dựng, đảm bảo ATGT với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cho Chủ đầu tư và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ đầu tư và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lãnh đạo BQLDA;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Phong