

Số: 1461 /QĐ-PCTT

Xóm Chiếu, ngày 17 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Cung cấp VTTB, thử nghiệm VTTB, thuê máy phát điện, mua bảo hiểm và thi công xây lắp công trình “XDM, TCCS trạm công cộng chống quá tải khu vực Phú Mỹ Hưng năm 2025”.

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu hiệu chỉnh công trình: XDM, TCCS trạm công cộng chống quá tải khu vực Phú Mỹ Hưng năm 2025.

Thuộc công trình: XDM, TCCS trạm công cộng chống quá tải khu vực Phú Mỹ Hưng năm 2025.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-HĐTV ngày 25/06/2025 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM về việc kiện toàn, tổ chức lại Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Tân Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-PCTT ngày 03/06/2026 của Công ty Điện lực Tân Thuận về việc điều hòa kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2026 (lần 6);

Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-PCTT ngày 26/05/2026 của Công ty Điện lực Tân Thuận v/v phê duyệt hiệu chỉnh BCKTKT xây dựng công trình “XDM, TCCS trạm công cộng chống quá tải khu vực Phú Mỹ Hưng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1341/QĐ-PCTT ngày 05/06/2026 của Công ty Điện lực Tân Thuận v/v phê duyệt dự toán gói thầu và hiệu chỉnh KHLCNT công trình “XDM, TCCS trạm công cộng chống quá tải khu vực Phú Mỹ Hưng năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-PCTT ngày 26/07/2022 của Công ty Điện lực Tân Thuận về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ

chức của các Bộ phận, Phòng, Đội, Văn phòng trong Công ty Điện lực Tân Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1138/QĐ-PCTT ngày 18/05/2026 của Công ty Điện lực Tân Thuận về việc thành lập lại Tổ chuyên gia các gói thầu tư vấn, phi tư vấn và xây lắp thuộc nguồn vốn Đầu tư xây dựng tại Công ty Điện lực Tân Thuận năm 2026;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 757/QLĐT ngày 17/6/2026 của phòng Quản lý đầu tư về việc báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu: Cung cấp VTTB, thử nghiệm VTTB, thuê máy phát điện, mua bảo hiểm và thi công xây lắp công trình “XDM, TCCS trạm công cộng chống quá tải khu vực Phú Mỹ Hưng năm 2025”;

Xét nội dung Tờ trình số 1147/KHVT ngày 15/06/2026 của Tổ Chuyên gia về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng và các tài liệu liên quan được cung cấp, phòng Quản lý đầu tư đã tiến hành thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu: Cung cấp VTTB, thử nghiệm VTTB, thuê máy phát điện, mua bảo hiểm và thi công xây lắp công trình “XDM, TCCS trạm công cộng chống quá tải khu vực Phú Mỹ Hưng năm 2025”;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Cung cấp VTTB, thử nghiệm VTTB, thuê máy phát điện, mua bảo hiểm và thi công xây lắp công trình “XDM, TCCS trạm công cộng chống quá tải khu vực Phú Mỹ Hưng năm 2025”, thuộc công trình: XDM, TCCS trạm công cộng chống quá tải khu vực Phú Mỹ Hưng năm 2025, với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Trưởng/phó phòng Kế hoạch và Vật tư, Quản lý đầu tư, Kỹ thuật và An toàn, Tài chính Kế toán và các bộ phận liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, QLĐT, LTCB (6).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Nha