

Số: /QĐ-BQLDAGTNN

Đắk Lắk, ngày tháng 6 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E- Hồ sơ mời thầu

**Gói thầu số 19-TV: Cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình, hạng mục  
Kênh và CTTK cấp dưới thuộc kênh chính Bắc và kênh chính Nam thuộc  
Dự án Hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 2**

## GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường): số 3200/QĐ-BNN-KH ngày 19/7/2021 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hồ Krông Pách Thượng GD2, tỉnh Đắk Lắk; Số 3422/QĐ-BNNXD ngày 14/8/2023 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án Hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 2; số 3109/QĐ-BNN-XD ngày 17/9/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ chủ đầu tư Dự án Hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 2; số 2898/QĐ-BNNMT ngày 30/7/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình, dự án Hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 2; số 3252/QĐ-BNNMT ngày 19/8/2025 về việc phân bổ lại kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025;

Căn cứ Các Quyết định của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh Đắk Lắk: số 321/QĐ-BQLDAGTNN ngày 10/9/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2; số 366/QĐ-BQLDAGTNN ngày 30/9/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3; số 450/QĐ-BQLDAGTNN ngày 17/11/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 4; số 278/QĐ-BQLDAGTNN ngày 12/6/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 phân do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển

*nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, Dự án Hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 2;*

*Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-BQLDAGTNN ngày 13/01/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình, hạng mục: Kênh và CTTK cấp dưới thuộc kênh chính Bắc và kênh chính Nam thuộc dự án hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 2, tỉnh Đắk Lắk;*

*Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-BQLDAGTNN ngày 08/6/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình, hạng mục: Kênh và CTTK cấp dưới thuộc kênh chính Bắc và kênh chính Nam thuộc dự án hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 2, tỉnh Đắk Lắk;*

*Căn cứ Quyết định số 167a/QĐ-BQLDAGTNN ngày 22/4/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc;*

*Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 15/6/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 19-TV: Cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình, hạng mục Kênh và CTTK cấp dưới thuộc kênh chính Bắc và kênh chính Nam thuộc dự án Hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 2;*

*Căn cứ Báo cáo số 01/BC-TTĐ ngày 18/6/2026 của Tổ thẩm định 282 về kết quả thẩm định E-HSMT Gói thầu số 19-TV: Cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình, hạng mục Kênh và CTTK cấp dưới thuộc kênh chính Bắc và kênh chính Nam thuộc dự án Hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 2;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Thẩm định và Kiểm soát nội bộ,*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E- Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 19-TV: Cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình, hạng mục Kênh và CTTK cấp dưới thuộc kênh chính Bắc và kênh chính Nam thuộc dự án Hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 2, với các nội dung chính sau:

Phần 1: Thủ tục đấu thầu

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu;

Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT;

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2: Điều khoản tham chiếu

Chương V: Điều khoản tham chiếu;

Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng;

Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

*(Có E-hồ sơ mời thầu kèm theo)*

**Điều 2.** Giao phòng Quản lý kỹ thuật 2 chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng (Phụ trách) các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- GD, PGĐ Ban;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Tài Minh**