

Số: 153/QĐ-BQLDA

Giao Hưng, ngày 18 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình + đảm bảo an toàn giao thông thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục từ xóm Duyên Thọ đến xóm Hưng Long xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ GIAO HƯNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 02/02/2026 của UBND xã Giao Hưng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục từ xóm Duyên Thọ đến xóm Hưng Long xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 03/6/2026 của UBND xã Giao Hưng về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục từ xóm Duyên Thọ đến xóm Hưng Long xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-BQLDA ngày 09/6/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Giao Hưng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục từ xóm Duyên Thọ đến xóm Hưng Long xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Tờ trình số 118/2026/TTr-236 ngày 17/6/2026 của Tổ chuyên gia - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại 236 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình + đảm bảo an toàn giao thông thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục từ xóm Duyên Thọ đến xóm Hưng Long xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Báo cáo số 01/2026/BC-TH ngày 17/6/2026 của Công ty TNHH tư vấn xây dựng và phát triển Thái Hưng về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình + đảm bảo an toàn giao thông thuộc kế hoạch lựa

chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục từ xóm Duyên Thọ đến xóm Hưng Long xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình;

Xét đề nghị của Bộ phận quản lý dự án tại Tờ trình số 126/TTr-BPQLDA ngày 17/6/2026 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình + đảm bảo an toàn giao thông thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục từ xóm Duyên Thọ đến xóm Hưng Long xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình + đảm bảo an toàn giao thông thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục từ xóm Duyên Thọ đến xóm Hưng Long xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình, bao gồm các nội dung sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu:

- Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
- Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
- Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật:

- Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng:

- Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.
- Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

(Chi tiết các nội dung theo E-HSMT do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại 236 lập)

Điều 2. Giao Bộ phận quản lý dự án phối hợp với các đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ phận quản lý dự án, Đại diện các đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: BQLDA.



GIÁM ĐỐC

Đặng Văn Du