

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E.HSMT/ hồ sơ mời thầu

Gói thầu: Thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình “Sửa chữa lớn kiến trúc nhà Điều hành Công ty Điện lực Gia Định”

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Sửa chữa lớn kiến trúc nhà Điều hành Công ty Điện lực Gia Định”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA ĐỊNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ban hành ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 31/12/2025 của Tổng Công Ty Điện lực TPHCM về ban hành Quy định về thực hiện công tác sửa chữa lớn tài sản trong Tổng công ty Điện lực TPHCM;

Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-PCGD ngày 29/01/2026 của Công ty Điện lực Gia Định về việc giao kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2244/QĐ-PCGD ngày 16/6/2026 của Công ty Điện lực Gia Định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Sửa chữa lớn kiến trúc nhà Điều hành Công ty Điện lực Gia Định”;

Căn cứ tờ trình số 1687/TCG ngày 17/6/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình “Sửa chữa lớn kiến trúc nhà Điều hành Công ty Điện lực Gia Định”;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 734/TTĐ ngày 19/6/2026 của Tổ thẩm định về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình “Sửa chữa lớn kiến trúc nhà Điều hành Công ty Điện lực Gia Định”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/ hồ sơ mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình “Sửa chữa lớn kiến trúc nhà Điều hành Công ty Điện lực Gia Định” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch Vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng KHVT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: VT,QLĐT,PHC.

GIÁM ĐỐC**Vương Quốc Minh**