

Số: /QĐ-BQLDA

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 11: Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông thuộc dự án Mở rộng huyện lộ 43 (đoạn từ Chùa Hải Phước An đến Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây),
thành phố Cần Thơ

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023 được điều chỉnh bởi luật Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC, ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn Cứ Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2025 của UBND thành phố Cần Thơ về chủ trương đầu tư dự án Dự án Mở rộng huyện lộ 43 (đoạn từ Chùa Hải Phước An đến Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây), thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2026 của UBND thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Dự án Mở rộng huyện lộ 43 (đoạn từ Chùa Hải Phước An đến Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây), thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-BQLDA ngày 17 tháng 03 năm 2026 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công

nghiệp thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Mở rộng huyện lộ 43 (đoạn từ Chùa Hải Phước An đến Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây), thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-BQLDA ngày 16 tháng 06 năm 2026 2026 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Mở rộng huyện lộ 43 (đoạn từ Chùa Hải Phước An đến Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây), thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-BQLDA ngày 16 tháng 06 năm 2026 2026 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh giá một số gói thầu thuộc dự án Mở rộng huyện lộ 43 (đoạn từ Chùa Hải Phước An đến Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây), thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Tờ trình số 34/TTr-HT, ngày 19 tháng 06 năm 2026 của Công Ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Huy Thắng về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 11: Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông thuộc dự Mở rộng huyện lộ 43 (đoạn từ Chùa Hải Phước An đến Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây), thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 01/BCTĐ-TA ngày 19 tháng 06 năm 2026 của Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đấu thầu Tân An về Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu số 11: Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông thuộc dự Mở rộng huyện lộ 43 (đoạn từ Chùa Hải Phước An đến Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây), thành phố Cần Thơ);

Xét đề nghị của trưởng Phòng Kế hoạch – Tổng hợp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 11: Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông thuộc dự án Mở rộng huyện lộ 43 (đoạn từ Chùa Hải Phước An đến Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây), thành phố Cần Thơ, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, các phòng chức năng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu VT, KH-TH.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Sử Sáu Em