

Số: 3858 /QĐ-UBND

Mê Linh, ngày 19 tháng 6 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 06: Toàn bộ phần xây dựng thuộc dự án Hoàn thiện hệ thống chiếu sáng trên địa bàn xã Mê Linh, thành phố Hà Nội**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MÊ LINH**

*Căn cứ các Luật: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động Đấu thầu;*

*Căn cứ các Quyết định của UBND xã Mê Linh: số 726/QĐ-UBND ngày 14/03/2026 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 1377/QĐ-UBND ngày 21/03/2026 về việc phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Hoàn thiện hệ thống chiếu sáng trên địa bàn xã Mê Linh, thành phố Hà Nội;*

*Căn cứ Thông báo số 1428/TB-UBND ngày 20/5/2026 của UBND xã Mê Linh về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND Xã tại cuộc họp tập thể UBND xã nghe báo cáo về việc giao Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Mê Linh làm đại diện chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công và nguồn chi thường xuyên (ngoài danh mục các dự án theo QĐ 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội) trên địa bàn xã Mê Linh;*

*Căn cứ các Quyết định của Ban quản lý Đầu tư – Hạ tầng xã Mê Linh: số 224/QĐ- BQLDA ngày 28/04/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế- kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; số 231/QĐ-BQLDA ngày 29/04/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 04: Lập HSMT và đánh giá HSMT gói thầu xây lắp thuộc dự án; số 232/QĐ-BQLDA ngày 29/04/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 03: Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng; số 402/QĐ-BQLDA ngày 15/6/2026 về việc hủy thầu gói thầu số 06: Toàn bộ phần xây dựng thuộc dự án: Hoàn thiện hệ thống chiếu sáng trên địa bàn xã Mê Linh, thành phố Hà Nội;*

*Trên cơ sở E-HSMT do Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Quốc Vinh lập (kèm theo tờ trình đề nghị phê duyệt E-HSMT số 08/2026/TTr-QV ngày*

16/06/2026 và dự thảo nội dung E-HSMT gói thầu số 06); Báo cáo thẩm định E-HSMT số 04/2026/BCTĐ-HSMT ngày 16/06/2026 của Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Hiếu An; Tờ trình số 504/TTr-BQLDA ngày 16/6/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng; Báo cáo của phòng Kinh tế số 235/BC-KT ngày 16/6/2026,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 06: Toàn bộ phần xây dựng thuộc dự án Hoàn thiện hệ thống chiếu sáng trên địa bàn xã Mê Linh, thành phố Hà Nội, với các nội dung sau:

1. Thông tin gói thầu:

- Tên gói thầu: gói thầu số 06: Toàn bộ phần xây dựng công trình;
- Giá gói thầu: 9.614.532.000 đồng;
- Nguồn vốn: Ngân sách xã và nguồn thu hợp pháp khác;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ quý II/2026;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng);
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày;
- Tùy chọn mua thêm: Không.

2. Nội dung E-HSMT: Theo nội dung E-HSMT gói thầu số 06: Toàn bộ phần xây dựng công trình do Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Quốc Vinh lập, được Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Hiếu An thẩm định tại báo cáo số 04/2026/BCTĐ-HSMT ngày 16/06/2026.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Phòng Kinh tế: Phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy trình, quy định hiện hành của nhà nước.

2. Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng: Chịu trách nhiệm về nội dung trình phê duyệt và thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; phối hợp với phòng Kinh tế triển khai các bước tiếp theo của dự án, đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng.

3. Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Quốc Vinh:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về tính chính xác, đầy đủ, minh bạch của nội dung E-HSMT.

- Đảm bảo E-HSMT được lập theo đúng mẫu, quy định của pháp luật về đấu thầu, không để xảy ra sai sót, chòng chéo, mâu thuẫn trong yêu cầu của E-HSMT, gây ảnh hưởng đến quá trình đấu thầu.

4. Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Hiếu An: Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND xã Mê Linh về tính chính xác của kết quả thẩm định E-HSMT theo quy định của Luật đấu thầu, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng; Người đại diện theo pháp luật các đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu số 03, 04 và các Ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *gk*

**Nơi nhận:**

- Thường trực Đảng ủy (để b/cáo);
- Thường trực HĐND xã (để b/cáo);
- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Đ/c Chủ tịch UBND xã;
- Đ/c PCT UBND xã;
- CVP;
- Lưu: VT, KT. *Kg*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Nguyễn Ngọc**