

Số: 54 /QĐ-BQLDA

Hiệp Phước, ngày 19 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình thuộc dự án
Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Hai Bà Trưng

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
XÃ HIỆP PHƯỚC

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố (giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn);

Căn cứ Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Hai Bà Trưng;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-BQLDA ngày 11 tháng 06 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hiệp Phước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Hai Bà Trưng;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-BQLDA ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hiệp Phước về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí thực hiện bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Hai Bà Trưng;

Căn cứ Báo cáo số 205/BCTĐ-2026 ngày 19 tháng 6 năm 2026 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Thạnh;

Xét Tờ trình số 221/2026/TTr ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng - Thương mại Bửu Thành về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT

Phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Hai Bà Trưng (đính kèm E-HSMT).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Phòng Quản lý công trình xây dựng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hiệp Phước phối hợp Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng – Thương mại Bửu Thành (Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu), Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Thạnh (Tư vấn Thẩm định HSMT và thẩm định kết quả LCNT) chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phòng Quản lý công trình xây dựng, Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Kế hoạch – Tài chính của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hiệp Phước,

Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng – Thương mại Bửu Thành, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Thạnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND xã: CT (để b/c);
- Phòng KT (để biết)
- Lưu: VT, P.QLCTXD (Hoi).



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hải