

Số: 452/QĐ-ĐHXDHN

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v phê duyệt E-HSMT

**gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình  
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án  
thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Nhà xe X1 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI**

Căn cứ Quyết định số 144/CP ngày 08/8/1966 của Hội đồng Chính phủ thành lập Trường Đại học Xây dựng và Quyết định số 1396/QĐ-TTg ngày 13/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Xây dựng thành Trường Đại học Xây dựng Hà Nội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội, được bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2025 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-ĐHXDHN ngày 06/5/2026 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp Nhà xe X1 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-ĐHXDHN ngày 06/5/2026 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Dự án Cải tạo, nâng cấp Nhà xe X1 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 429B/QĐ-ĐHXDHN ngày 15/6/2026 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về việc hủy thầu gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Nhà xe X1 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-ĐHXDHN ngày 17/6/2026 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về việc điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Nhà xe X1 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội;



*Căn cứ E-HSMT gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Nhà xe X1 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội do đơn vị tư vấn (Tổ chuyên gia) Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ HTN lập;*

*Căn cứ Tờ trình số 619-2026/TTr-HTN ngày 19/6/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Nhà xe X1 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội;*

*Căn cứ báo cáo thẩm định số 1906.2-2026/BCTĐ-THL ngày 19/6/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thịnh Linh về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình dự án Cải tạo, nâng cấp Nhà xe X1 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội;*

*Căn cứ các văn bản pháp lý khác có liên quan.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT thầu gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Nhà xe X1 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội với nội dung sau đây:

**Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU:**

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;
- Chương II. Bảng dữ liệu đầu thầu;
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT;
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT:**

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

**Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG:**

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

**Điều 2.** Giao phòng Quản lý Đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Quản lý Đầu tư, phòng Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *VT*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu QLĐTư.

**KT. HIỆU TRƯỞNG**  
**PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



**PGS.TS Phạm Thanh Tùng**