

Số: 42 /QĐ-BQLDA

Tân Dĩnh, ngày 26 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp công trình Xây dựng đường
trục kết nối từ khu đô thị Tân Sơn đi thôn Tân Mới – Cầu Chính thuộc kế
hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng đường trục kết nối từ khu đô thị
Tân Sơn đi thôn Tân Mới – Cầu Chính**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TÂN DĨNH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định: Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh Ban hành ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 26/02/2026 của Chủ tịch UBND xã Tân Dĩnh về việc phê duyệt dự án Xây dựng đường trục kết nối từ khu đô thị Tân Sơn đi thôn Tân Mới – Cầu Chính;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-BQLDA ngày 09/6/2026 của Giám đốc Ban QLDA xây dựng Tân Dĩnh về việc phê duyệt điều chỉnh giá trị dự toán trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng đường trục kết nối từ khu đô thị Tân Sơn đi thôn Tân Mới – Cầu Chính;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-BQLDA ngày 12/6/2026 của Giám đốc Ban QLDA xây dựng Tân Dĩnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng đường trục kết nối từ khu đô thị Tân Sơn đi thôn Tân Mới – Cầu Chính (đợt 2);

Căn cứ Tờ trình số 86/XD24H-TTĐ ngày 25/6/2026 của Tổ chuyên gia thuộc công ty TNHH Xây Dựng 24h về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu:

Xây lắp công trình Xây dựng đường trục kết nối từ khu đô thị Tân Sơn đi thôn Tân Mới – Cầu Chính thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng đường trục kết nối từ khu đô thị Tân Sơn đi thôn Tân Mới – Cầu Chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Xây lắp công trình Xây dựng đường trục kết nối từ khu đô thị Tân Sơn đi thôn Tân Mới – Cầu Chính với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng QLDA 1, phòng Kế hoạch - Tổng hợp, phòng Hành chính - Kế toán của Ban Quản lý dự án xây dựng Tân Dĩnh và Công ty TNHH Xây Dựng 24h chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng: QLDA 1, Kế hoạch - Tổng hợp, Hành chính - Kế toán của Ban Quản lý dự án xây dựng Tân Dĩnh; Công ty TNHH Xây Dựng 24H; các cá nhân, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Giám đốc, các PGĐ Ban;
- Lưu VT, HS_(Quyền).

GIÁM ĐỐC

Trần Công Tường