

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông ngõ xóm 1, 16, 23, 26, 30, 37, 40, 41, 45, 46, 58, 59, 64, 78 cụm 5 thôn Phan Long, xã Tân Hội

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ Ô DIÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; số 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; số 3536/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng trực thuộc UBND xã, phường sau sắp xếp;

Căn cứ Văn bản số 4243/UBND-KT ngày 24/7/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai các dự án đầu tư công khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Văn bản số 8796/STC-QLNS ngày 23/7/2025 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Ô Diên: số 195/QĐ-UBND ngày 06/8/2025 về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư; số 1159/QĐ-UBND ngày 28/10/2025 về việc giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Ô Diên và ủy quyền Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Ô Diên triển khai một số nội dung theo chức năng, nhiệm vụ;

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 của UBND xã Ô Diên về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án, nhiệm vụ đầu tư công thuộc nhiệm vụ chi của cấp xã theo phân cấp tại các Nghị quyết của HĐND Thành phố và Quyết định của UBND Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 27/3/2026 của UBND xã Ô Diên về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông ngõ xóm 1, 16, 23, 26, 30, 37, 40, 41, 45, 46, 58, 59, 64, 78 cụm 5 thôn Phan Long, xã Tân Hội;

Căn cứ Quyết định số 4311/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông ngõ xóm 1, 16, 23, 26, 30, 37, 40, 41, 45, 46, 58, 59, 64, 78 cụm 5 thôn Phan Long, xã Tân Hội;

Căn cứ Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của UBND xã Ô Diên về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-BQLDA ngày 03/6/2026 của Ban QLDA Đầu tư- hạ tầng xã Ô Diên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông ngõ xóm 1, 16, 23, 26, 30, 37, 40, 41, 45, 46, 58, 59, 64, 78 cụm 5 thôn Phan Long, xã Tân Hội;

Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-BQLDA ngày 03/6/2026 của Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Ô Diên về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói thầu số 01: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT Gói thầu số 03 và Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03;

Căn cứ Tờ trình số 327/2026/TTr-DSC ngày 19/6/2026 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý xây dựng DSC về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án trên;

Căn cứ Báo cáo số 335/2026/BC-HDC ngày 20/6/2026 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng HDC về kết quả thẩm định E-HSMT Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án trên;

Xét đề nghị của Bộ phận Quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông ngõ xóm 1, 16, 23, 26, 30, 37, 40, 41, 45, 46, 58, 59, 64, 78 cụm 5 thôn Phan Long, xã Tân Hội với các nội dung chủ yếu như sau:

E-HSMT gồm:

1. Phần thuyết minh E-HSMT

Phần I: Thủ tục đấu thầu

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu;

Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu;

Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT;

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần II: Yêu cầu về kỹ thuật

Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần III: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng;

Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

2. Phần bản vẽ

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được Phòng Kinh tế xã Ô Diên thẩm định và được UBND xã Ô Diên phê duyệt tại Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 29/5/2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Bộ phận Quản lý dự án căn cứ nội dung được phê duyệt triển khai thực hiện các bước tiếp theo; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, bảo đảm tuân thủ Luật Đấu thầu năm 2023, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

Bộ phận Quản lý dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Ô Diên về tính chính xác, đầy đủ của số liệu, tài liệu, khối lượng và nội dung E-HSMT trình duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Giao dịch số 17 - Kho bạc Nhà nước khu vực I, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các bộ phận thuộc Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Ô Diên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND xã (để b/c);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Anh Dũng