

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu số 07: Chi phí xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng bờ kè và nâng cấp xóm 4 TDP Vinh Vệ**

### PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ PHƯỜNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QHH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD ngày 03 tháng 07 năm 2025 của Bộ Xây dựng; Hợp nhất Thông tư Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Căn cứ Quyết định số 06/2026/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2026 của UBND thành phố Huế Ban hành quy định công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Huế;

Căn cứ Thông báo số 17/TB-KTHTĐT ngày 31/12/2025 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Mỹ Thượng về việc ông Nguyễn Tấn Nam – Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị ủy quyền cho bà Huỳnh Thị Chung – Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị giải quyết, xử lý các văn bản, hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án;

Căn cứ Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 23/12/2025 của Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Thượng về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng bờ kè và nâng cấp xóm 4 TDP Vinh Vệ;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-KTHTĐT ngày 30 tháng 03 năm 2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Mỹ Thượng về việc phê duyệt dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư để lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Xây dựng bờ kè và nâng cấp xóm 4 TDP Vinh Vệ;

Căn cứ Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 08 tháng 06 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Thượng về việc phê duyệt dự án: Xây dựng bờ kè và nâng cấp xóm 4 TDP Vinh Vệ;

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-KTHTĐT ngày 17 tháng 06 năm 2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Mỹ Thượng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng bờ kè và nâng cấp xóm 4 TDP Vinh Vệ;

Căn cứ tờ trình ngày 20 tháng 06 năm 2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH tư vấn thiết kế và giám sát công trình Phú Châu về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu số 07: Chi phí xây dựng thuộc dự án Xây dựng bờ kè và nâng cấp xóm 4 TDP Vinh Vệ;

Căn cứ báo cáo thẩm định) ngày 21 tháng 06 năm 2026 của Công ty TNHH xây dựng Thiên Bảo TBD về việc thẩm định E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu số 07: Chi phí xây dựng thuộc dự án Xây dựng bờ kè và nâng cấp xóm 4 TDP Vinh Vệ;

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu số 07: Chi phí xây dựng thuộc dự án Xây dựng bờ kè và nâng cấp xóm 4 TDP Vinh Vệ với nội dung theo phụ lục đính kèm(trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia).

**Điều 2.** Giao Công ty TNHH tư vấn thiết kế và giám sát công trình Phú Châu, Công ty TNHH xây dựng Thiên Bảo TBD chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng kinh tế, Hạ tầng và đô thị phường Mỹ Thượng, Giám đốc (Trưởng ban QLDA) Công ty TNHH MTV tư vấn đấu thầu và xây dựng Tiến Hưng, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế và giám sát công trình Phú Châu, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thiên Bảo TBD và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBND phường (b/c);
- Trưởng phòng KTHTĐT phường;
- Lưu ..

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Huỳnh Thị Chung**

